

□ 참여기술자 총괄표

가. 사업책임기술자

구 분	소 속 업체명	성 명	연 령 (만 세)	기술자 등 급	기 술 자격증	해당전문 분야경력 (년 월)	해당실적		비고
							건수	금액 (백만원)	
총 괄	(주)한국 종합기술	박광호	만56세	특급	상하수도 기술사	28년 9월	35.8건	49,599	

나. 분야별 책임기술자

구 분	소 속 업체명	성 명	연 령 (만 세)	기술자 등 급	기 술 자격증	해당전문 분야경력 (년 월)	해당실적		비고
							건수	금액 (백만원)	
상하수도	(주)삼보 기술단	안웅일	만51세	특급	-	22년 2월	19.8건	34,486	
구 조/ 토질 · 지질	(주)한국 종합기술	김원영	만51세	특급	토목기사	25년 8월	30.0건	41,247	
수자원 개발	(주)한국 종합기술	이종원	만48세	특급	토목기사	20년 -월	10.36건	17,470	
일반산업 기계/ 전기설비	(주)한국 종합기술	최동훈	만51세	특급	건설기계 설비기사	22년 2월	24.0건	33,045	
수질관리	(주)한국 종합기술	마경자	만54세	특급	-	34년 11월	30.0건	41,605	

☐ 업무중복도

☐ 사업책임기술자 : 박광호

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	하수슬러지 처리시설 건설사업 기본 및 실시설계	2016-04-26 2017-04-25 용역중지 2016-09-13	3개월 이상 중지중	1,399,860	고양시	도급사항 한중:(분)70% KG:(분)20% 삼안:(분)10% 총계약금액 1,999,800(천원)
계			-개월			

☐ 분야별 책임기술자 : 안응일(상하수도)

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	청송진보 공공하수 처리시설 증설공사 기본 및 실시 설계 용역	2017-03-21 2018-03-20	11.7개월	230,368	청송군	공동도급 도화 45% 한주 20% 삼보 20% 건화 15% 총용역금액 1,151,840
계			11.7개월			

☐ 분야별 책임기술자 : 김원영(구조/토질·지질)

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	청초호배수구역 하수관로정비 사업 기본 및 실시설계 용역	2016-06-13 2017-04-08 용역중지 2017-03-20	잔여기간 3개월 미만 (20일)	432,558	속초시	도급사항 한중:60% 정:40% 총계약금액 720,930(천원)
계			-개월			

□ 분야별 책임기술자 : 이종원(수자원개발)

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	청초호배수구역 하수관로정비 사업 기본 및 실시설계 용역	2016-06-13 2017-04-08 용역중지 2017-03-20	잔여기간 3개월 미만 (20일)	432,558	속초시	도급사항 한중:60% 정:40% 총계약금액 720,930(천원)
계			-개월			

□ 분야별 책임기술자 : 최동훈(기계/전기)

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	하수슬러지 처리시설 건설사 업 기본 및 실시설계	2016-04-26 2017-04-25 용역중지 2016-09-13	3개월 이상 중지중	1,399,860	고양시	도급사항 한중:(분)70% KG:(분)20% 삼안:(분)10% 총계약금액 1,999,800(천원)
2	청초호배수구역 하수관로정비 사업 기본 및 실시설계 용역	2016-06-13 2017-04-08 용역중지 2017-03-20	잔여기간 3개월 미만 (20일)	432,558	속초시	도급사항 한중:60% 정:40% 총계약금액 720,930(천원)
계			-개월			

□ 분야별 책임기술자 : 마경자(수질관리)

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	“해당 사항 없음”					
계			-개월			

2. 참여기술자 총괄표

가. 사업책임기술자

구분	소속 업체명	성명	연령 (만세)	기술자 등급	기술자격증	해당전문 분야경력 (년월)	해당실적		비고
							건수	금액 (백만원)	
사업총괄	(주)도화	김재웅	만53세	기술사	상하수도기술사	24년9월	27	46,287	

나. 분야별책임기술자

구분	소속 업체명	성명	연령 (만세)	기술자 등급	기술자격증	해당전문 분야경력 (년월)	해당실적		비고
							건수	금액 (백만원)	
상하수도	(주)청우	손창현	만64세	특급	상하수도기술사	35년10월	17.4	16,682	
구 조/ 토질.지질	(주)청우	윤영한	만63세	특급	-	39년1월	16.8	15,573	
수자원개발	(주)도화	전세진	만58세	특급	수자원개발기술사	33년	26.2	41,895	
기계/전기	(주)도화	신이식	만49세	특급	산업기계설비기술사	24년5월	21.86	24,334	
수질관리	(주)도화	이진우	만50세	특급	수질관리기술사	17년3월	27.8	39,848	

다. 분야별참여기술자

구분	소속 업체명	성명	연령 (만세)	기술자 등급	기술자격증	해당전문 분야경력 (년월)	해당실적		비고
							건수	금액 (백만원)	
상하수도	(주)청우	김세환	만36세	고급	토목기사	10년9월	12.8	10,517	
구 조/ 토질.지질	(주)청우	형원준	만68세	특급	토목시공기술사	10년5월	13	11,129	
수자원개발	(주)도화	박정환	만44세	고급	-	17년6월	14.82	23,309	
기계/전기	(주)도화	황승호	만42세	특급	전기공사기사	12년	15.8	20,811	
수질관리	(주)청우	박경철	만57세	특급	수질환경산업기사	31년10월	17.4	16,287	

1. 업무증복도

□ 사업책임기술자 : 김재웅

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	소규모공공하수처리시설(평촌구만, 중경, 노화) 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2016.09.20~ 2017.07.16	2017.04.04~ 2017.07.16 (3.4개월) (103일)	273,570	예산군	※공동도급 (주)도화:60% (주)경동:40% ※분담이행 (주)우일 (주)세종 ※총계약금액: 602,250천원
2	강우시 하수도정비 시범사업(남원시) 실시설계	2016.10.14~ 2019.06.11 ※설계기간 2016.10.14~ 2017.06.10	2016.10.14~ 2017.06.10 (-개월) (67일)	757,984	한국환경공단	※분담이행: (주)도화 (주)세화 (주)이산 ※총계약금액: 1,515,968천원
3	창천농어촌마을하수도 정비공사외 3건 기본 및 실시설계용역	2016.11.01~ 2017.10.31	2017.04.04~ 2017.10.31 (7개월) (210일)	578,945	성주군	※공동도급 (주)도화:51% (주)한주:49% ※분담이행 (주)청명 ※총계약금액: 1,621,500천원
계			10.4개월 (86.6%) (150%미만)			

□ 상하수도분야 책임기술자 : 손창현

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음		-			
계			-개월 (150%미만)			

□ 구조/토질.지질분야 책임기술자 : 윤영한

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	울릉사동분뇨처리시설개량및남양하수처리시설설치사업기본및실시설계	2015.04.28~ 2017.12.31 ※설계기간 2016.04.28	2015.04.28~ 2016.04.28. (-개월)	61,686	울릉군	※공동도급 삼안:85% 청우:15% ※총계약금액: 411,240천원
2	점촌처리구역차집관로정비사업 외3지구 기본 및 실시설계용역	2016.12.01~ 2018.02.27	2017.04.04~ 2018.02.27 (10.9개월) (329일)	322,435	문경시	※공동도급 (주)삼안:37% (주)청우:29% (주)도화:20% (주)태성:14% ※총계약금액: 1,224,715천원
계			10.9개월 (90.8%) (150%미만)			

□ 수자원개발분야 책임기술자 : 전세진

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	천안시 불당지구 우수저류시설 설치사업 기본 및 실시설계 용 역	2016.05.25~ 2017.01.19 ※중지일자 2016.10.13	3개월이상 중지용역	403,370	천안시	※공동도급 (주)도화:65% (주)보람:20% (주)다우:15% ※분담이행 (주)신성 ※총계약금액: 663,000천원
2	김해시 하수도정비 기본계획(변 경)용역	2016.06.02~ 2017.11.27	2017.04.04~ 2017.11.27 (7.9개월) (237일)	789,660	김해시	※공동도급 (주)도화:60% (주)한성:40% ※총계약금액: 1,316,100천원
계			7.9개월 (65.8%) (150%미만)			

□ 기계/전기분야 책임기술자 : 신이식

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	광명시 하수도정비 기본계획(변경)수립용역	2013.06.24~ 2014.06.23 ※중지일자 2013.12.05	3개월이상 중지용역	303,248	광명시	※공동도급 (주)삼안:60% (주)도화:40% ※총계약금액: 758,120천원
2	2015년 하수도정비 중점관리지역 침수예방사업 기본 및 실시 설계(부안군)	2015.04.08~ 2019.01.31 ※중지일자 2015.11.20 ※실제기간 2015.04.08~ 2016.06.26	3개월이상 중지용역	411,884	한국환경공단	※공동도급 (주)도화:80% (주)세화:20% ※총계약금액: 514,856천원
3	군포시 하수도정비기본계획변경용역	2014.06.20~ 2015.12.19 ※중지일자 2015.01.05	3개월이상 중지용역	390,552	경기도 군포시	※공동도급 (주)도화:60% (주)건화:40% ※총계약금액: 650,920천원
계			- (150%미만)			

□ 수질관리분야 책임기술자 : 이진우

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	군포시 하수도정비기본계획변경 경용역	2014.06.20~ 2015.12.19 ※중지일자 2015.01.05	3개월이상 중지용역	390,552	경기도 군포시	※공동도급 (주)도화:60% (주)건화:40% ※총계약금액: 650,920천원
2	안계 공공하수처리시설 증설사 업 기본 및 실시설계 용역	2014.07.30~ 2016.11.17 ※중지일자 2016.08.24	3개월이상 중지용역	267,000	경상북도 의성군	※공동도급 (주)도화:50% (주)한주:30% (주)대일:20% ※분담이행 (주)덕일 ※총계약금액: 709,000천원
3	경안 공공하수처리시설 증설사 업 기본 및 실시설계 용역	2016.12.05~ 2017.12.04	2017.04.04~ 2017.12.04 (8.1개월) (244일)	720,300	광주시	※공동도급 (주)동명:70% (주)도화:30% ※총계약금액: 2,401,000천원
계			8.1개월 (67.5%) (150%미만)			

② 참여기술자 총괄표

가. 사업책임기술자

구 분	소 속 업체명	성 명	연 령 (만 세)	기술자 등 급	기 술 자격증	해당전문 분야경력 (년 월)	해당실적		비고
							건 수	금액 (백만원)	
총 괄	(주)건화	김 영 호	만 50 세	특 급	상하수도 기 술 사	21년 -월	25.0건	40,551	

나. 분야별 책임기술자

구 분	소 속 업체명	성 명	연 령 (만 세)	기술자 등 급	기 술 자격증	해당전문 분야경력 (년 월)	해당실적		비고
							건 수	금액 (백만원)	
상 하 수 도	(주)대일	노 진 승	만 44 세	특 급	상하수도 기 술 사	17년 07월	20.6건	31,280	
구 조 또 는 토 질 · 지 질	(주)동진	심 의 전	만 59 세	특 급	토목구조 기 술 사	20년 06월	16.32건	24,100	
수 자 원 개 발	(주)건화	시 채 수	만 59 세	특 급	수자원개발 기 술 사	31년 03월	15.6건	33,001	
일반산업기계 또는 전기설비	(주)대일	오 경 석	만 67 세	특 급	건축전기설비 기 술 사	22년 03월	16.4건	25,926	
수 질 관 리	(주)제일	김 충 직	만 70 세	특 급	수질관리 기 술 사	31년 04월	17.8건	26,445	

다. 분야별 참여기술자

구 분	소 속 업체명	성 명	연 령 (만 세)	기술자 등 급	기 술 자격증	해당전문 분야경력 (년 월)	해당실적		비고
							건 수	금액 (백만원)	
상 하 수 도	(주)대일	이 종 일	만 47 세	특 급	-	19년 01월	20.2건	28,283	
구 조 또 는 토 질 · 지 질	(주)동진	한 택 수	만 64 세	특 급	토목구조 기 술 사	32년 -월	12.4건	20,084	
수 자 원 개 발	(주)건화	김 영 하	만 77 세	특 급	수자원개발 기 술 사	50년 08월	12.0건	20,193	
일반산업기계 또는 전기설비	(주)건화	강 권 구	만 52 세	특 급	-	25년 01월	21.0건	30,309	
수 질 관 리	(주)건화	강 병 렬	만 63 세	특 급	수질관리 기 술 사	35년 08월	21.0건	30,085	

업 무 중 복 도

□ 사업책임기술자 : 김 영 호

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	하수도정비 대책수립 및 국 도36호 주변마을 하수관로 설치사업의 1개소 기본 및 실시설계 용역	2015. 10. 26~ 2016. 10. 24 ※과업중지 2016. 07. 08	- 3개월 이상 중지중	595,279	충청남도 보령시	건화:80% 상지:20% 한성(분담:측량및 지질) 총계약금액 899,755(천원)
2	금오배수구역 하수관로 정비 사업 기본 및 실시설계 용역	2017. 03. 28~ 2018. 03. 27	358일 (12개월)	659,504	경기도 의정부시	건화:80% 경화:20% 총계약금액 824,380(천원)
계		1건	358일 (12개월)	※과업기간(12개월) 대비 100% (4.0점)		

□ 상하수도분야 책임기술자 : 노 진 승

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	“해당없음”					
계		-건	-일 (-개월)	※과업기간(12개월) 대비 -% (6.0점)		

□ 구조 또는 토질·지질분야 책임기술자 : 심 의 전

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	“해당없음”					
계		-건	-일 (-개월)	※과업기간(12개월) 대비 -% (6.0점)		

□ 수자원개발분야 책임기술자 : 시 채 수

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	부안군 하수도정비 기본계획 (변경) 수립용역	2016.07.22~ 2017.09.06	157일 (5개월)	930,240	전라북도 부안군	건화:51% 국성:49% 총계약금액 1,824,000(천원)
2	호산 공공하수처리시설 증설 사업 기본 및 실시설계 용역	2016.08.23~ 2017.08.22	142일 (5개월)	431,940	강원도 삼척시 상하수도 사업소	건화:60% 서광:40% 총계약금액 719,900(천원)
3	수성의료지구 오수관로 설치 사업 실시설계용역	2016.12.20~ 2017.10.15	196일 (6개월)	221,210	대구 광역시 건설본부	건화:65% 명성:35% 테크피아(분당:측 량) 총계약금액 352,740(천원)
계		3건	495일 (16개월)	※과업기간(12개월) 대비 134% (6.0점)		

□ 일반산업기계 또는 전기설비분야 책임기술자 : 오 경 석

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	“해당없음”					
계		-건	-일 (-개월)	※과업기간(12개월) 대비 -% (6.0점)		

□ 수질관리분야 책임기술자 : 김 충 직

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	“해당없음”					
계		-건	-일 (-개월)	※과업기간(12개월) 대비 -% (6.0점)		

참여기술자 총괄표

□ 사업책임기술자

구 분	소 속 업체명	성 명	연 령 (만세)	기술자 등 급	기 술 자격증	해당전문 분야경력 (년 월)	해당실적		비고
							건수 (건)	금액 (백만원)	
총 괄	(주)삼안	오승택	만48세	특급	토목기사	23년05월	30.80	40,899	

□ 분야별 책임기술자

구 분	소 속 업체명	성 명	연 령 (만세)	기술자 등 급	기 술 자격증	해당전문 분야경력 (년 월)	해당실적		비고
							건수 (건)	금액 (백만원)	
상하수도	(주)한도	표성민	만46세	특급	토목기사	17년04월	19.76	22,860	
구조 / 토질·지질	(주)삼안	강 용	만42세	특급	토목기사	16년01월	31.20	35,664	
수자원 개 발	(주)삼안	이상열	만48세	특급	수자원개발 기술사	25년08월	23.39	32,063	
일반산업 기계 /전기설비	(주)삼안	윤석광	만47세	특급	산업기계설비 기술사	17년08월	31.40	36,110	
수질관리	(주)태성	최 건	만48세	특급	-	20년08월	22.80	37,738	

업 무 중 복 도

□ 사업책임기술자 : 오승택

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	용인시 하수도정비 기본계획 (부분변경) 수립 용역	17.03.06 17.12.30	271일 (9.0개월)	154,638	용인시	삼안:선진:비츠로= 60:30:10 (257,730)
2	가좌하수처리장 악취개선사업 기본 및 실시설계용역	17.03.13 17.11.07	218일 (7.2개월)	292,908	인천광역시 종합건설본부	삼안:성우 = 분담 (488,180)
계		2 건	489일 (16.3개월)	133.97 %		

□ 상하수도 분야 책임기술자 : 표성민

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	“해당사항 없음”					
계		- 건	- 일 (-개월)	0 %		

□ 구조/토질·지질 분야 책임기술자 : 강 용

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	“해당사항 없음”					
계		- 건	- 일 (-개월)	0 %		

□ 수자원개발 분야 책임기술자 : 이상열

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	용인시 하수도정비 기본계획 (부분변경) 수립 용역	17.03.06 17.12.30	271일 (9.0개월)	154,638	용인시	삼안:선진:비츠로= 60:30:10 (257,730)
계		1 건	271일 (9.0개월)	74.24 %		

□ 기계/전기 분야 책임기술자 : 윤석광

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	해보 공공하수처리시설 증설사 업 기본 및 실시설계 용역	16.12.05 17.11.29	240일 (8.0개월)	242,049	함평군	삼안:동아 = 70:30 (345,785)
2	2017년 하수도정비 중점관리지 역 침수예방사업 기본 및 실시 설계 용역(안동시) ※ 기본및실시설계용역: 2016.12.15 ~ 2017.12.14 ※ 사후설계관리용역: 2017.12.15 ~ 2020.11.30	16.12.15 17.12.14	255일 (8.5개월)	646,788	한국환경공단	삼안:한주:마당=68 :32:건축(분담) (1,001,220)
계		2 건	495일 (16.5개월)	135.61 %		

□ 수질관리 분야 책임기술자 : 최 건

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	공단 일원 노후하수관로 정비 공사 실시설계 용역	16.09.21 17.09.15	165일 (5.5개월)	148,005	구미시 상하수도 사업소	도화:60% 정도:12% 태성:28% 이름(측량):100% 원광(지질):100% (987)
계		1 건	165일 (5.5개월)	45.20 %		

② 참여기술자 총괄표

가. 사업책임기술자

구 분	소 속 업체명	성 명	연 령 (만세)	기술자 등 급	기술자격증	해당전문 분야경력 (년 월)	해 당 실 적		비 고
							건 수	금 액 (백만원)	
총괄	(주)동명	김성광	만64세	특 급	상 하 수 도 기 술 사	35년 -월	25.4 건	31,501	

나. 분야별 책임기술자

구 분	소 속 업체명	성 명	연 령 (만세)	기술자 등 급	기술자격증	해당전문 분야경력 (년 월)	해 당 실 적		비 고
							건 수	금 액 (백만원)	
상 하 수 도	(주)한주	박현철	만43세	특 급	토 목 기 사	15년 2월	17 건	27,470	
구 조	(주)동명	정해용	만50세	특 급	토 목 구 조 기 술 사	24년 -월	24 건	22,007	
수자원개발	(주)세원	김종오	만46세	특 급	토 목 기 사	19년 9월	- 건	-	
일반산업기계	(주)이산	이영길	만75세	특 급	산업기계설비 기 술 사	29년 2월	26 건	34,238	
수 질 관 리	(주)동명	김유식	만58세	특 급	수 질 환 경 기 술 사	28년 10월	20.6 건	41,955	

제6장 업무중복도

□ 사업책임기술자 : 김 성 광

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발 주 처	비 고
1	광주광역시 하수도정비 기본계획 변경용역	2016.07.18 ~2018.07.17	470일 당해용역기간 12개월적용	921,790	광주광역시	등명:도화:원 우:한기:에코 분담(36.4:21.84 :16.38:16.38:9) 2,532,392천원
계		12개월 / 100%				

□ 상하수도분야 책임기술자 : 박 현 철

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발 주 처	비 고
		해 당	사 항	없 음		
계			-개월			

□ 구조분야 책임기술자 : 정 해 용

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발 주 처	비 고
		해 당	사 항	없 음		
계			-개월			

□ 수자원개발분야 책임기술자 : 김 종 오

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발 주 처	비 고
		해 당	사 항	없 음		
계			-개월			

□ 일반산업기계분야 책임기술자 : 이 영 길

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발 주 처	비 고
1	하수도정비기본계획 및 남방하수처리시설 증설공사 설계용역	2015.10.15 ~2017.10.03	183일 (6개월)	1,044,927	양주시	케이지60% 이산 30% 건화 10% 보람(분담) 대도(분담) 3,483,090천원
2	파주시 금촌(조리,월릉) 하수관로 정비 및 용미·어유지리 공공하수도 설치사업 기본 및 실시설계	2016.07.18. ~2017.07.17	105일 (3개월)	840,921	한국환경공단	이산 60% 도화 40% 1,401,535천원
3	동부산공공하수처리시설 건설 기본 및 실시설계용역	2016.08.02. ~2017.12.02	243일 (8개월)	543,712	부산광역시	이산 70%(분담) 거원 30%(분담) 776,732천원
5	평장 미산1리 소규모 공공하수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역 ※3개월 이상 중지증	2015.01.15 ~2015.07.13	3개월이상 중지용역 중지일자: 15.03.23	149,020	안성시 하수사업소	도화 60% 이산 40% 372,550천원
계		17개월 / 141.67%				

□ 수질관리분야 책임기술자 : 김 유 식

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발 주 처	비 고
		해 당	사 항	없 음		
계			-개월			