

## ② 참여기술자 총괄표

| 구                               | 분             | 성명<br>(소속<br>회사) | 생년<br>월일<br>(연령)   | 교육<br>이수<br>여부 | 자 격 증        |          | 경력 및 실적 (년, 월) |                     |                     |
|---------------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------|--------------|----------|----------------|---------------------|---------------------|
|                                 |               |                  |                    |                | 종 류          | 취득일      | 해당<br>분야       | 직무<br>분야(Ⅰ)<br>설계포함 | 직무<br>분야(Ⅱ)<br>설계제외 |
| 상<br>주<br>기<br>술<br>자           | 책임건설사업관리기술자   |                  |                    |                |              |          |                |                     |                     |
|                                 | 토 목           | 배철순<br>(동명)      | 68.04.21<br>(만49세) | 2주             | 토목기사         | 92.08.17 | 15년11월         | 16년8월               | 16년8월               |
|                                 | 분야별건설사업관리기술자  |                  |                    |                |              |          |                |                     |                     |
|                                 | 토 목           | 김동립<br>(세원)      | 57.02.15<br>(만60세) | 2주             | 토목산업<br>기사   | 76.11.30 | 4년5월           | 9년6월                | 6년1월                |
| 기<br>술<br>지<br>원<br>기<br>술<br>자 | 기 술 지 원 기 술 자 |                  |                    |                |              |          |                |                     |                     |
|                                 | 상하수도          | 임정윤<br>(세원)      | 59.12.22<br>(만57세) | 2주             | 상하수도<br>기술사  | 97.07.28 | 11년9월          |                     |                     |
|                                 | 토질지질          | 문종규<br>(동명)      | 39.03.31<br>(만78세) | 2주             | 토질및기초<br>기술사 | 98.12.28 | 12년4월          |                     |                     |
|                                 | 건설안전          | 이상목<br>(동명)      | 70.02.12<br>(만47세) | 2주             | 건설안전<br>기술사  | 14.05.23 | 12년9월          |                     |                     |

## 제5장 참여기술자의 업무중첩도

| 구 분<br>(성 명)           |     | 업무중첩현황(수행중인 중복사업 현황)                                       |                       |                       |                       |           | 비 고 |
|------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----|
|                        |     | 용 역 명                                                      | 발주기관                  | 용역기간                  | 잔여기간                  | 참여분야      |     |
| 책임건설사업<br>관리기술자<br>배철순 |     | 비위생매립장정비사업전면<br>책임감리용역<br>-배치일이전철수-                        | 전라북도<br>군산시           | 16.01.01<br>-17.05.15 | 17.04.27<br>-17.05.15 | 상주<br>기술자 |     |
| 분야별<br>기술자             | 김동립 | 해당없음                                                       |                       |                       |                       |           |     |
|                        | 계   |                                                            |                       |                       |                       |           |     |
| 기술지원<br>기술자            | 임정운 | 장항공공하수처리시설증설공<br>사건설사업관리용역                                 | 포항시<br>맑은물<br>사업소     | 15.07.16<br>-18.07.30 | 17.04.27<br>-18.07.30 | 기술지원      |     |
|                        |     | 은정정수장막여과시설공사건<br>설사업관리용역<br>-준공-                           | 울진군<br>맑은물<br>사업소     | 15.08.25<br>-17.01.20 | 17.04.27<br>-17.01.20 | 기술지원      |     |
|                        |     | 임포하수도설치사업및영천처<br>리구역(3단계)하수관로사업<br>통합건설사업관리용역              | 경상북도<br>영천시           | 15.11.05<br>-18.12.04 | 17.04.27<br>-18.12.04 | 기술지원      |     |
|                        |     | 개진진촌지구마을하수도설치<br>사업외3개소기본및실시설계<br>용역<br>-협회미등재-<br>-과업중지중- | 고령군                   | 16.07.01<br>-17.04.26 | 17.04.27<br>-17.04.26 | 분야책임      |     |
|                        |     | 도심형비점오염저감사업기본<br>계획수립용역<br>-협회미등재-                         | 영천시                   | 16.08.03<br>-17.05.29 | 17.04.27<br>-17.05.29 | 분야책임      |     |
|                        | 문종규 | 인천도시철도2호선건설공사<br>제3감리전면책임감리용역<br>-준공-                      | 인천광역시<br>도시철도<br>건설본부 | 09.06.15<br>-16.11.30 | -                     | 기술지원      |     |
|                        |     | 망우~금곡노반신설공사제1,2<br>공구전면책임감리용역<br>-준공-                      | 한국철도<br>시설공단          | 09.06.22<br>-16.12.31 | -                     | 기술지원      |     |
|                        |     | 호계-불정국도건설공사전면<br>책임감리용역                                    | 부산지방<br>국토관리청         | 10.02.03<br>-18.03.30 | 17.04.27<br>-18.03.30 | 기술지원      |     |
|                        |     | 영광백수하수관거정비사업<br>건설사업관리용역                                   | 영광군<br>상하수도<br>사업소    | 15.04.01<br>-17.10.31 | 17.04.27<br>-17.10.31 | 기술지원      |     |

| 구 분<br>(성 명) |     | 업무중첩현황(수행중인 중복사업 현황)                        |                      |                       |                       |      | 비 고 |
|--------------|-----|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|
|              |     | 용 역 명                                       | 발주기관                 | 용역기간                  | 잔여기간                  | 참여분야 |     |
| 기술지원<br>기술자  | 문종규 | 성남시하수관거정비사업(2단계)건설사업관리용역                    | 경기도<br>성남시           | 15.05.26<br>-18.06.23 | 17.04.27<br>-18.06.23 | 기술지원 |     |
|              |     | 수택지구우수저류시설설치공사건설사업관리용역                      | 경기도<br>구리시           | 15.08.20<br>-17.12.10 | 17.04.27<br>-17.12.10 | 기술지원 |     |
|              |     | 벽제공공하수처리시설증설공사건설사업관리용역                      | 고양시<br>상하수도<br>사업소   | 15.09.01<br>-17.11.03 | 17.04.27<br>-17.11.03 | 기술지원 |     |
|              |     | 전농동배봉로간및답십리길연결고가건설공사건설사업관리용역<br>-협회미등재-     | 서울특별시                | 14.12.30<br>-17.06.29 | 17.04.27<br>-17.06.29 | 기술지원 |     |
|              | 이상목 | 오류2배수분구하수관거종합정비사업건설사업관리용역                   | 서울특별시<br>구로구         | 15.03.12<br>-20.09.14 | 17.04.27<br>-20.09.14 | 기술지원 |     |
|              |     | 벽제공공하수처리시설증설공사건설사업관리용역                      | 고양시<br>상하수도<br>사업소   | 15.09.01<br>-17.11.03 | 17.04.27<br>-17.11.03 | 기술지원 |     |
|              |     | 안산스마트허브하수관로정비공사건설사업관리용역                     | 안산시<br>상하수도<br>사업소   | 16.03.19<br>-17.05.05 | 17.04.27<br>-17.05.05 | 기술지원 |     |
|              |     | 오송제2생명과학단지폐수증말처리시설건설사업관리용역                  | 충북개발<br>공사           | 16.04.12<br>-18.09.09 | 17.04.27<br>-18.09.09 | 기술지원 |     |
|              |     | 반월국가산업단지재생계획및지구지정수립용역<br>-협회미등재-<br>-과업중지중- | 경기도<br>안산시산업<br>지원본부 | 15.08.25<br>-16.08.23 | -                     | 분야책임 |     |
|              | 총 계 |                                             |                      |                       |                       |      |     |

## 참여기술자 총괄표

| 구<br>분        | 성 명<br>(소속회사) | 생년월일<br>(연 령)    | 교 육<br>이수여부          | 자 격 증                                            |                | 경력 및 실적 (년,월) |                      |                      | 비 고    |    |
|---------------|---------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|--------|----|
|               |               |                  |                      | 종 류                                              | 취득일            | 해당분야          | 직 무<br>분야(Ⅰ)<br>설계포함 | 직 무<br>분야(Ⅱ)<br>설계제외 |        |    |
| 상 주 기 술 자     | 책임건설사업관리기술자   |                  |                      |                                                  |                |               |                      |                      |        |    |
|               | 토 목           | 신 동 인<br>( 건 화 ) | 68.11.25<br>(만 48 세) | 17.01.09 ~<br>17.01.13<br>17.01.31 ~<br>17.02.03 | 토목기사           | 94.11.21      | 9년 9월                | 20년 3월               | 14년 4월 | 평가 |
|               | 분야별건설사업관리기술자  |                  |                      |                                                  |                |               |                      |                      |        |    |
|               | 토 목           | 김 진 영<br>( 동 성 ) | 76.05.16<br>(만 40 세) | 16.05.30 ~<br>16.06.03<br>16.07.07 ~<br>16.07.21 | 토목시공<br>기 술 사  | 10.05.14      | 3년 월                 | 11년 07월              | 10년 월  | 평가 |
| 기 술 지 원 기 술 자 | 기 술 지 원 기 술 자 |                  |                      |                                                  |                |               |                      |                      |        |    |
|               | 상하수도          | 조 주 연<br>( 동 성 ) | 54.01.18<br>(만 63 세) | 16.08.08 ~<br>16.08.12<br>17.03.06 ~<br>17.03.09 | 상하수도<br>기 술 사  | 98.07.27      | 16년 8월               |                      |        | 평가 |
|               | 토질지질          | 고 정 민<br>( 건 화 ) | 70.03.19<br>(만 47 세) | 16.07.04 ~<br>16.07.08<br>16.08.29 ~<br>16.09.02 | 토질및기초<br>기 술 사 | 13.08.23      | 14년 7월               |                      |        | 평가 |
|               | 건설안전          | 김 상 진<br>( 건 화 ) | 41.09.14<br>(만 75 세) | 14.12.01 ~<br>14.12.05<br>17.04.10 ~<br>17.04.14 | 건설안전<br>기 술 사  | 98.12.28      | 18년 8월               |                      |        | 평가 |

## 참여기술자의 업무중첩도

| 구 분<br>(성 명)                |                 | 업무중첩현황(수행중인 중복사업 현황)                        |                       |                          |                          |               | 비고 |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----|
|                             |                 | 용 역 명                                       | 발주기관                  | 용역기간                     | 잔여기간                     | 참여분야          |    |
| 책임건설사업<br>관리기술자<br>(신 동 인)  |                 |                                             | “ 해                   | 당 없                      | 음 ”                      |               |    |
| 분야별건설사업<br>관리기술자<br>(김 진 영) |                 |                                             | “ 해                   | 당 없                      | 음 ”                      |               |    |
| 기술지원<br>기 술 자               | 조 주 연<br>(상하수도) | 심곡복개천 생태복원사<br>업 건설사업관리용역                   | 경 기 도<br>부 천 시        | 2014.12.29<br>2017.05.16 | 2017.04.27<br>2017.05.16 | 기술지원<br>기 술 자 |    |
|                             |                 | 신평제2배수펌프장 건<br>설사업관리 용역                     | 경 기 도<br>고 양 시        | 2015.12.08<br>2018.12.07 | 2017.04.27<br>2018.12.07 | 기술지원<br>기 술 자 |    |
|                             |                 | 사천지구(2단계) 하수<br>관거 정비사업외 1개소<br>통합건설사업관리 용역 | 경상남도<br>사 천 시         | 2016.02.03<br>2018.10.19 | 2017.04.27<br>2018.10.19 | 기술지원<br>기 술 자 |    |
|                             |                 | 대명천일원(본리동) 외<br>1개소 오수관로 정비공<br>사 건설사업관리용역  | 대 구<br>광 역 시<br>달 서 구 | 2016.12.19<br>2020.11.27 | 2017.04.27<br>2020.11.27 | 기술지원<br>기 술 자 |    |

| 구 분<br>(성 명)  |                 | 업무중첩현황(수행중인 중복사업 현황)                   |                          |                          |                          |               | 비고 |
|---------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----|
|               |                 | 용 역 명                                  | 발주기관                     | 용역기간                     | 잔여기간                     | 참여분야          |    |
| 기술지원<br>기 술 자 | 조 주 연<br>(상하수도) | 환경 자원 시설 (매립 시설) 증설 2단계 조성공사 건설사업관리 용역 | 대 구 광 역 시<br>건설관리<br>본 부 | 2016.08.17<br>2018.07.03 | 2017.04.27<br>2018.07.03 | 기술지원<br>기 술 자 |    |
|               |                 | 가산지구 마을하수도 정비공사 외 1개소 통합건설사업관리용역       | 군 산 시                    | 2017.02.09<br>2019.02.08 | 2017.04.27<br>2019.02.08 | 기술지원<br>기 술 자 |    |
|               |                 | 청리하수관거 정비사업 외 5개소 통합전면책임<br>감리 용역      | 경상북도<br>상 주 시            | 2013.03.12<br>2017.01.30 | 2017.04.27<br>2017.01.30 | 기술지원<br>기 술 자 |    |
| 기술지원<br>기 술 자 | 고 정 민<br>(토질지질) | 팔마(체육관)사거리~신대단지간 전면책임감리<br>용역          | 전라남도<br>순 천 시            | 2014.02.24<br>2017.06.30 | 2017.04.27<br>2017.06.30 | 기술지원<br>기 술 자 |    |
|               |                 | 용기포항 동방파제 연장<br>공사 전면책임감리용역            | 인천지방<br>해 양<br>수 산 청     | 2014.06.27<br>2017.05.31 | 2017.04.27<br>2017.05.31 | 기술지원<br>기 술 자 |    |
|               |                 | 초지대교~인천간 도로건설공사 전면책임감리용<br>역           | 경 기 도<br>건설본부            | 2015.04.01<br>2020.05.03 | 2017.04.27<br>2020.05.03 | 기술지원<br>기 술 자 |    |
|               |                 | 소홀처리구역 하수관로<br>증설공사(1단계) 건설사<br>업관리용역  | 경 기 도<br>포 천 시           | 2015.06.15<br>2017.12.19 | 2017.04.27<br>2017.12.19 | 기술지원<br>기 술 자 |    |

| 구<br>분<br>(성 명) |                 | 업무중첩현황(수행중인 중복사업 현황)                       |                       |                          |                          |                       | 비고 |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----|
|                 |                 | 용 역 명                                      | 발주기관                  | 용역기간                     | 잔여기간                     | 참여분야                  |    |
| 기술지원<br>기 술 자   | 고 정 민<br>(토질지질) | 이목항 건설공사 건설사<br>업관리용역                      | 목포지방<br>해 양<br>수 산 청  | 2015.01.05<br>2022.03.16 | 2017.04.27<br>2022.03.16 | 기술지원<br>기 술 자         |    |
|                 |                 | 천성항 건설공사 전면책<br>임감리용역                      | 부 산 항<br>건 설<br>사 무 소 | 2013.12.18<br>2019.09.15 | 2017.04.27<br>2019.09.15 | 기술지원<br>기 술 자         |    |
|                 |                 | 안산시 노후하수관로 정<br>밀조사 용역                     | 경 기 도<br>안 산 시        | 2016.06.27<br>2017.05.12 | 2017.04.27<br>2017.05.12 | 분 야 별<br>책 임<br>기 술 자 |    |
| 기술지원<br>기 술 자   | 김 상 진<br>(건설안전) | 사하구 강변대로 확장<br>공사 전면책임감리용역                 | 부 산<br>광 역 시<br>건설본부  | 2010.06.08<br>2018.01.07 | 2017.04.27<br>2018.01.07 | 기술지원<br>기 술 자         |    |
|                 |                 | 유치~이양간 지방도 4<br>차로 확포장공사 전면<br>책임감리용역      | 전라남도                  | 2006.10.25<br>2020.01.31 | 2017.04.27<br>2020.01.31 | 기술지원<br>기 술 자         |    |
|                 |                 | 연향금당지구 하수관로<br>정비공사(3차) 외 2건<br>통합건설사업관리용역 | 전라남도<br>순 천 시         | 2016.06.29<br>2019.06.13 | 2017.04.27<br>2019.06.13 | 기술지원<br>기 술 자         |    |

## 참여기술자 총괄표

| 구<br>분                          | 성명<br>(소속<br>회사) | 생년<br>월일<br>(연령) | 교육<br>이수<br>여부     | 자 격 증                       |             | 경력 및 실적 (년,월) |                     |                     | 비 고                |
|---------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                                 |                  |                  |                    | 종 류                         | 취득일         | 해당<br>분야      | 직무<br>분야(Ⅰ)<br>설계포함 | 직무<br>분야(Ⅱ)<br>설계제외 |                    |
| 상<br>주<br>기<br>술<br>자           | 책임건설사업관리기술자      |                  |                    |                             |             |               |                     |                     |                    |
|                                 | 토 목              | 신도현<br>(삼안)      | 65.08.14<br>(만51세) | 2주<br>완료,<br>안전<br>교육<br>이수 | 토목기사        | 90.06.18      | 15.69년,<br>188.38월  | 15.69년,<br>188.38월  | 15.41년,<br>185.02월 |
|                                 | 분야별건설사업관리기술자     |                  |                    |                             |             |               |                     |                     |                    |
|                                 | 토 목              | 김남호<br>(청우)      | 60.05.05<br>(만56세) | 2주<br>완료,<br>안전<br>교육<br>이수 | -           | -             | 2.17년,<br>26.02월    | 14.27년,<br>171.33월  | 14.27년,<br>171.33월 |
| 기<br>술<br>지<br>원<br>기<br>술<br>자 | 기 술 지 원 기 술 자    |                  |                    |                             |             |               |                     |                     |                    |
|                                 | 상하수도             | 손창현<br>(청우)      | 53.02.13<br>(만64세) | 2주<br>완료                    | 상하수도<br>기술사 | 95.08.12      | 14.46년,<br>173.59월  |                     |                    |
|                                 | 토질,지질            | 김형원<br>(동진)      | 55.07.09<br>(만61세) | 2주<br>완료                    | -           | -             | 11.36년,<br>136.45월  |                     |                    |
|                                 | 건설안전             | 신명주<br>(삼안)      | 73.02.13<br>(만44세) | 2주<br>완료                    | 토목기사        | 98.06.01      | 11.07년,<br>132.86월  |                     |                    |

## 참여기술자의 업무중첩도

| 구 분<br>(성 명)                   |             | 업무중첩현황(수행중인 중복사업 현황)                                                        |              |                       |                       |            | 비<br>고 |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------|
|                                |             | 용 역 명                                                                       | 발주기관         | 용역기간                  | 잔여기간                  | 참여분야       |        |
| 책임건설사업<br>관리기술자<br>신도현<br>(삼안) |             | “해당없음”                                                                      |              |                       |                       |            |        |
| 분야별<br>기술자                     | 김남호<br>(청우) | 청리일반산업단지<br>폐수종말처리시설<br>건설공사건설사업<br>관리용역<br>*철수예정일:<br>17.06.01<br>*배치계획미중복 | 경상북도<br>상주시  | 16.12.06~<br>17.06.01 | 17.04.27~<br>17.06.01 | 분야별<br>기술자 |        |
|                                | 계           | 1건                                                                          |              |                       |                       |            |        |
| 기술지원<br>기술자                    | 손창현<br>(청우) | 풍양상수도급수구<br>역확장공사건설사<br>업관리용역                                               | 경상북도<br>예천군  | 15.08.26~<br>17.07.21 | 17.04.27~<br>17.07.21 | 기술지원       |        |
|                                |             | 청리일반산업단지<br>폐수종말처리시설<br>건설공사건설사업<br>관리용역                                    | 경상북도<br>상주시  | 16.12.06~<br>17.06.01 | 17.04.27~<br>17.06.01 | 기술지원       |        |
|                                | 김형원<br>(동진) | “해당없음”                                                                      |              |                       |                       |            |        |
|                                | 신명주<br>(삼안) | BTL사업지구외우·<br>오수분리사업외2<br>건전면책임(통합)<br>관리용역(1차)                             | 문경시          | 14.08.25~<br>18.02.28 | 17.04.27~<br>18.02.28 | 기술지원       |        |
|                                |             | 이목리외2개소소<br>규모마을하수도통<br>합건설사업관리용<br>역                                       | 조달청<br>(청주시) | 16.04.15~<br>18.08.08 | 17.04.27~<br>18.08.08 | 기술지원       |        |
|                                | 계           | 4건                                                                          |              |                       |                       |            |        |
| 총 계                            |             | 5건                                                                          |              |                       |                       |            |        |

## 참여기술자 총괄표

| 구<br>분                          | 성명<br>(소속<br>회사)           | 생년<br>월일<br>(연령) | 교육이수<br>여부          | 자 격 증                |              | 경력 및 실적 (년,월) |                     |                     | 비 고   |    |
|---------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|-------|----|
|                                 |                            |                  |                     | 종 류                  | 취득일          | 해당<br>분야      | 직무<br>분야(Ⅰ)<br>설계포함 | 직무<br>분야(Ⅱ)<br>설계제외 |       |    |
| 상<br>주<br>기<br>술<br>자           | 책임건설사업관리기술자                |                  |                     |                      |              |               |                     |                     |       |    |
|                                 | 책임기술자<br>(토목)<br>[안전관리담당자] | 오창길<br>(도화)      | 62. 10. 29<br>(55세) | 2주이수<br>(안전교육<br>이수) | 토목기사         | 88. 02. 22    | 20년9월               | 20년9월               | 20년9월 | 특급 |
|                                 | 분야별건설사업관리기술자               |                  |                     |                      |              |               |                     |                     |       |    |
|                                 | 분야별기술자<br>(토목)             | 유왕림<br>(청명)      | 60. 12. 27<br>(57세) | 2주이수                 | -            | -             | 25. 5월<br>(2년1월)    | 13년3월               | 7년0월  | 고급 |
| 기<br>술<br>지<br>원<br>기<br>술<br>자 | 기 술 지 원 기 술 자              |                  |                     |                      |              |               |                     |                     |       |    |
|                                 | 상하수도                       | 김광열<br>(청명)      | 43. 03. 27<br>(74세) | 2주이수                 | 토목<br>산업기사   | 74. 02. 01    | 13년10월              |                     |       | 특급 |
|                                 | 토질지질                       | 최윤영<br>(도화)      | 75. 01. 26<br>(42세) | 2주이수                 | 토질및기초<br>기술사 | 15. 11. 13    | 10년1월               |                     |       | 고급 |
|                                 | 건설안전<br>(토목)               | 이태현<br>(도화)      | 73. 09. 13<br>(44세) | 2주이수                 | 건설안전<br>기술사  | 16. 05. 20    | 9년7월                |                     |       | 특급 |

## 참여기술자의 업무중첩도

| 구 분<br>(성 명)           |     | 업무중첩현황(수행중인 중복사업 현황)                  |                |                                 |                                 |      | 비 고 |
|------------------------|-----|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|------|-----|
|                        |     | 용 역 명                                 | 발주기관           | 동역기간                            | 참여기간                            | 참여분야 |     |
| 책임건설사업<br>관리기술자<br>오창길 |     | 해당없음                                  |                |                                 |                                 |      |     |
| 분야별<br>기술자             | 유왕림 | 해당없음                                  |                |                                 |                                 |      |     |
|                        | 계   | 적격                                    |                |                                 |                                 |      |     |
| 기술지원<br>기술자            | 김광열 | 녹색문화상생벨트조성사업(예천지구)<br>건설사업관리(CM)용역    | 경상북도<br>예천군    | 14.02.10~<br>18.03.09<br>(50개월) | 17.04.27~<br>18.03.09<br>(11개월) | 기술지원 |     |
|                        | 최윤영 | 보은군하수도정비기본계획(변경)수립용역                  | 보은군            | 14.09.29<br>17.02.10<br>(29개월)  | 진행중                             | 분야책임 |     |
|                        |     | 보은군수도정비기본계획(변경)및보은정수장<br>기본및실시설계용역    | 보은군<br>상하수도사업소 | 14.10.13<br>17.12.10<br>(40개월)  | 17.04.27~<br>17.12.10<br>(8개월)  | 분야책임 |     |
|                        |     | 고양정수장증설사업<br>기본및실시설계 용역               | 제천시<br>수도사업소   | 16.09.20<br>17.11.27<br>(14개월)  | 17.04.27~<br>17.11.27<br>(7개월)  | 분야책임 |     |
|                        |     | 광덕행정지구소규모공공하수처리시설<br>공사실시설계용역         | 천안시<br>맑은물사업소  | 16.09.28<br>16.11.26<br>(2개월)   | 진행중                             | 분야책임 |     |
|                        | 이태현 | 고령군하수도중점관리지역정비사업<br>감독권한대행등건설사업관리용역   | 고령군            | 16.12.06<br>19.06.23<br>(31개월)  | 17.04.27~<br>19.06.23<br>(26개월) | 기술지원 |     |
|                        |     | 안산주거지역(2,3,5처리분구)하수관로<br>정비공사건설사업관리용역 | 안산시            | 17.03.20<br>19.04.08<br>(25개월)  | 17.04.27~<br>19.04.08<br>(24개월) | 기술지원 |     |
|                        |     | 안서신배수지송수시설공사(1단계)<br>건설사업관리용역         | 천안시            | 17.02.14<br>19.04.04<br>(26개월)  | 17.04.27~<br>19.04.04<br>(24개월) | 기술지원 |     |
|                        |     | 오류천단면확장공사(1,2공구)감독권한대행등<br>건설사업관리용역   | 서울특별시<br>구로구   | 16.12.19<br>19.12.18<br>(37개월)  | 17.04.27~<br>19.12.18<br>(32개월) | 기술지원 |     |
|                        |     | 옥산.이문지구농어촌마을하수도정비사업<br>건설사업관리용역       | 함평군            | 17.05.04<br>19.05.03<br>(24개월)  | 17.05.04<br>19.05.03<br>(24개월)  | 기술지원 |     |
|                        |     | 화곡2배수분구하수관로종합정비공사<br>건설사업관리용역         | 서울특별시<br>양천구   | 계약<br>진행중                       | 계약<br>진행중                       | 기술지원 |     |
|                        | 계   | 적격<br>(김광열:1건/최윤영:4건/이태현:6건)          |                |                                 |                                 |      |     |
| 총 계                    |     | 책임+분야별(상주):적격<br>기술지원(비상주):적격         |                |                                 |                                 |      |     |

### 3.2 참여기술자 총괄표

| 구<br>분                          | 성명<br>(소속<br>회사) | 생년<br>월일<br>(연령) | 교육<br>이수<br>여부     | 자 격 증 |                | 경력 및 실적 (년, 월) |                     |                     | 비 고                   |
|---------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                                 |                  |                  |                    | 종 류   | 취득일            | 해당<br>분야       | 직무<br>분야(Ⅰ)<br>설계포함 | 직무<br>분야(Ⅱ)<br>설계제외 |                       |
| 상<br>주<br>기<br>술<br>자           | 책임건설사업관리기술자      |                  |                    |       |                |                |                     |                     |                       |
|                                 | 토 목              | 이선엽<br>(한중)      | 64.08.15<br>(만52세) | 0주    | 상하수도<br>기 술 사  | 00.12.04       | 12년11월              | 17년07월              | 10년08월                |
|                                 | 분야별건설사업관리기술자     |                  |                    |       |                |                |                     |                     |                       |
|                                 | 토 목              | 홍승철<br>(한백)      | 55.09.09<br>(만61세) | 2주    | 토목산업<br>기 사    | 76.11.30       | 15년                 | 18년04월              | 17년09월<br>안전관리<br>담당자 |
| 기<br>술<br>지<br>원<br>기<br>술<br>자 | 기 술 지 원 기 술 자    |                  |                    |       |                |                |                     |                     |                       |
|                                 | 상하수도             | 구돈희<br>(한백)      | 37.06.13<br>(만79세) | 1주    | 상하수도<br>기 술 사  | 84.08.13       | 12년08월              |                     |                       |
|                                 | 토질지질             | 이중범<br>(한중)      | 59.04.05<br>(만58세) | 2주    | 토질및기초<br>기 술 사 | 96.05.27       | 10년04월              |                     |                       |
|                                 | 건설안전             | 김순식<br>(한중)      | 43.12.27<br>(만73세) | 2주    | 건설안전<br>기 술 사  | 93.07.26       | 12년03월              |                     |                       |

## ■ 참여기술자의 업무중첩도

| 구 분<br>(성 명)             |     | 업무중첩현황(수행중인 중복사업 현황)                                         |                       |                       |                       |          | 비 고               |
|--------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------------|
|                          |     | 용 역 명                                                        | 발주기관                  | 용역기간                  | 잔여기간                  | 참여 분야    |                   |
| 책임건설사업<br>관리기술자<br>이 선 업 |     | 논산 하수관거정비사업(3단계)<br>외 3개소 통합 건설사업관리용역<br>(※2017.06.17 철수예정)  | 충청남도<br>논산시           | 14.09.17~<br>17.07.26 | 17.04.27~<br>17.06.17 | 상주       | 철수예정<br>확인서<br>첨부 |
| 분야별<br>기술자               | 홍승철 | 해 당 없 음                                                      |                       |                       |                       |          |                   |
|                          | 계   | 적격                                                           |                       |                       |                       |          |                   |
| 기술지원<br>기술자              | 구돈희 | 현풍하수처리장(2단계)건설공사<br>전면책임감리용역                                 | 대구광역시<br>건설본부         | 14.01.13~<br>16.05.31 | 16.05.24<br>용역중지중     | 기술<br>지원 |                   |
|                          |     | 소보송원 및 산성신남<br>농어촌마을 하수도정비사업<br>통합건설사업관리용역                   | 경상북도<br>군위군           | 17.04.12~<br>19.04.01 | 17.04.27~<br>19.04.01 | 기술<br>지원 | 협회<br>미등재         |
|                          | 이종범 | 현경~해제 도로확장공사<br>전면책임감리용역                                     | 익산지방<br>국토관리청         | 09.06.22~<br>17.12.31 | 17.04.27~<br>17.12.31 | 기술<br>지원 |                   |
|                          |     | 용진처리구역 및 구이<br>공공하수처리장 증설사업<br>전면책임감리용역                      | 완주군<br>상하수도<br>사업소    | 14.04.28~<br>17.07.02 | 17.04.27~<br>17.07.02 | 기술<br>지원 |                   |
|                          |     | 삼성~동탄 광역급행철도<br>건설공사 제2,3공구 노반공사<br>감독 권한대행 등 통합<br>건설사업관리용역 | 한국철도<br>시설공단<br>수도권본부 | 16.08.01~<br>21.03.31 | 17.04.27~<br>21.03.31 | 기술<br>지원 |                   |
|                          |     | 을숙도대교~장림고개간 지하차도<br>건설공사 건설사업관리용역                            | 부산광역시<br>건설본부         | 16.12.21~<br>21.02.20 | 17.04.27~<br>21.02.20 | 기술<br>지원 |                   |
|                          |     | 동덕로(삼덕네거리~동인네거리)<br>하수관거 설치공사<br>건설사업관리용역                    | 대구광역시<br>중구           | 17.03.10~<br>19.03.09 | 17.04.27~<br>19.03.09 | 기술<br>지원 |                   |
|                          |     | 달성군 도동~자모 위험도로<br>구조개선공사 건설사업관리용역                            | 대구광역시<br>달성군          | 16.09.01~<br>19.12.17 | 17.04.27~<br>19.12.17 | 기술<br>지원 | 협회<br>미등재         |
|                          |     | 눌노천의 5개소 하천개수공사<br>통합전면책임감리용역                                | 경기도<br>파주시            | 14.03.24~<br>18.06.05 | 17.04.27~<br>18.06.05 | 기술<br>지원 | 협회<br>미등재         |
|                          |     | 일광지구 도시개발사업 조성공사<br>감독권한대행 등<br>건설사업관리용역                     | 부산도시<br>공사            | 15.07.01~<br>19.01.31 | 17.04.27~<br>19.01.31 | 기술<br>지원 | 협회<br>미등재         |

| 구 분<br>(성 명) |     | 업무중첩현황(수행중인 중복사업 현황)              |                      |                       |                       |          | 비 고       |
|--------------|-----|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|
|              |     | 용 역 명                             | 발주기관                 | 용역기간                  | 잔여기간                  | 참여 분야    |           |
| 기술지원<br>기술자  | 김순식 | 서창천 고향의 강 조성공사<br>통합 건설사업관리용역     | 광주광역시<br>건설관리<br>본부  | 14.12.09~<br>18.01.08 | 17.04.27~<br>18.01.08 | 기술<br>지원 |           |
|              |     | 새만금 동서2축 도로(2공구)<br>건설사업관리용역      | 새만금<br>개발청           | 15.06.19~<br>21.01.17 | 17.04.27~<br>21.01.17 | 기술<br>지원 |           |
|              |     | 보광 스노경기장 건설공사<br>감독권한대행등 건설사업관리용역 | 강원도                  | 15.07.10~<br>18.06.23 | 17.04.27~<br>18.06.23 | 기술<br>지원 |           |
|              |     | 공공하수처리시설 슬러지<br>감량화사업 건설사업관리용역    | 경기도<br>의정부시          | 16.06.17~<br>17.08.16 | 17.04.27~<br>17.08.16 | 기술<br>지원 |           |
|              |     | 불당 공공하수처리시설 증설사업<br>건설사업관리용역      | 안성시<br>하수사업소         | 16.08.10~<br>18.10.08 | 17.04.27~<br>18.10.08 | 기술<br>지원 |           |
|              |     | 화천·재동 공공하수처리시설<br>설치공사 건설사업관리용역   | 경상북도<br>경주시          | 15.04.13~<br>17.11.27 | 17.04.27~<br>17.11.27 | 기술<br>지원 | 협회<br>미등재 |
|              |     | 죽도정수센터 농축조 증설 및<br>개량공사 건설사업관리 용역 | 서울특별시<br>상수도<br>사업본부 | 16.03.08~<br>17.07.14 | 17.04.27~<br>17.07.14 | 기술<br>지원 | 협회<br>미등재 |
|              | 계   | 적격                                |                      |                       |                       |          |           |
| 총 계          |     |                                   |                      |                       |                       |          |           |