

지적재조사사업 측량·조사 등의 대행자 선정 평가 결과

- 사 업 명 : 예천읍 동본1, 청북3·4지구 지적재조사사업
- 시행기관 : 예 천 군 수
- 사업지구 : 예천군 예천읍 동본리 · 청북리 일원
- 사 업 량 : 196필지 209,753m²
- 공고기간 : 2018. 2. 6(화) ~ 2018. 2. 21(수)
- 사 업 비 : 34,882,200원(부가가치세 포함)
- 신 청 : 한국국토정보공사 대구·경북지역본부 예천지사



제출일자	보존년한	정서	발송	통계
기안자	보조기관	결재자	결재자	결재자
담당자	담당	과장	부과장	부과장
송형서	김복기	이주영	전결	이/조

 **예 천 군**
(종 합 민 원 과)

지적재조사 측량·조사 등의 대행자 선정 평가결과

□평가대상 : 한국국토정보공사 대구·경북지역본부 예천지사

평 가 항 목		평 가 기 준		배점	평가	비 고
계				100	95	
정 량 평 가	지적측량기술자 (28)	·책임기술자(특급기술자 또는 고급기술자) 3인 이상 (10) 2인 (7) 1인 이하 (5) *특급기술자 가점 (2점 한도) *지적재조사 교육과정 이수자 가점 (3점 한도)		15	12	· 특급기술자 1인당 별도 1점 가점 · 지적재조사 교육과정 이수자 1인당 별도 1점 가점 부여 (2017년부터 적용) · 책임 및 참여기술자는 대행자선정 공고일 기준 2개월 이전부터 당해업체에 재직중이어야 하며, 이미 선정 또는 시행중인 지적 재조사사업 및 다른 용역사업에 참여하지 않은 자에 한함.
		·참여기술자(책임기술자를 제외한 지적기능사 이상의 지적측량기술자) 3인 이상 (10) 2인 (7) 1인 이하 (5) *지적재조사 교육과정 이수자 가점 (3점 한도)		13	12	
	측량장비 (25)	·자동제도기 1대 및 토탈스테이션 3대이상 (10) ·자동제도기 1대 및 토탈스테이션 2대이상 (7) ·자동제도기 1대 및 토탈스테이션 1대이상 (5)		10	10	· 장비명세서, 장비성능검사서 사본 제출
		·위성측량장비(Network RTK 기능 포함) 3대이상 (15) ·위성측량장비(Network RTK 기능 포함) 2대이상 (10) ·위성측량장비(Network RTK 기능 포함) 1대이상 (5)		15	15	
	최근 3년 내 지적재조사측량 수행실적 (7)	·지적재조사측량 수행실적 6건이상(7) 4건이상(5) 2건이상(3) 1건이상(1)		7	3	· 해당 발주처에서 발급하는 증명서 원본 첨부 · 한국국토정보공사의 경우 해당 지사의 수행실적에 한함. · 2015년부터 적용, 2014년까지 만점 적용
	재 정 상 태 (10)	신 용 평 가 등 급				· 업체의 회사채(또는 기업어음)에 대한 평가등급과 기업신용평가등급이 상이할 경우 높은 등급으로 평가 · 합병한 업체의 경우 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상업체 중 가장 등급이 낮은 업체의 신용평가등급으로 심사
		회사채	기업어음	기업신용 평가등급	평 점	
		A-이상	A2-이상	A-이상	10	
		A-미만 BBB-이상	A2-미만 A3+이상	A-미만 BBB-이상	9	
BBB-미만 B-이상		A3+미만 B-이상	BBB-미만 B-이상	8		
CCC+이하		C 이하	CCC+이하	7		
미제출		미제출	미제출	0		
신용도 (5)	·최근 3년간 참가제한, 영업정지 등이 없는 경우(5) - 참가제한 받은 기간 1월마다 0.5점씩 감점 - 영업정지 받은 기간 1월마다 0.5점씩 감점 - 수행한 용역사업의 지체기간 1월마다 0.5점씩 감점 (1월 미만인 경우 1월로 계산)		5	5	· 배점 최저한도 : 0점	
지적측량수행자 업무충척도 (5)	·0건(5) 1건(4) 2건(3) 3건(2) 4건(1) 5건이상(0) * 2개 이상 사업지구에 대하여 1건으로 계약체결된 경우 업무충척 1건으로 인정		5	3	· 공고일 현재 전국에서 지적 재조사사업을 수행중이거나 계약중인 업무(중지 포함) · 한국국토정보공사의 경우 해당 지사별 업무충척 기준	
정 성 평 가	지적재 조사 측량· 조사 대행계획서 (20)	·계획의 충실도 (5)		우수 (5) 보통 (3) 미흡 (1)	5	· 지적재조사측량·조사 대행계획서 세부평가기준(별표2) 참조
		·계획의 전문성 및 타당성 (15)		우수 (15) 보통 (10) 미흡 (5)	15	
가 점	기술개발 (5)	·신기술개발(특허 포함) 및 활용실적		9건이상 (5) 6건이상 (3) 3건이상 (1)	5	· 신기술(특허 포함)을 개발하고 지적 또는 측량관련 업무에 직접 활용한 실적
기 타 해 역 영 향 수 관 결 사 유	·당해 업체가 수행중이거나 수행한 사업과 관련하여 최근 1년 이내 사업 (공고일 기준) 중 또는 준공 후 계약목적물의 현저한 손괴를 일으킨 경우			△20		
	·부도 또는 파산의 우려가 있어 당해 계약이행이 어렵다고 판단되는 경우 ·법정관리 또는 회의를결정 후 당좌거래가 재개되어도 동 재개일로부터 1년간 보증서발급가능확인서를 제출하지 못하는 경우			△20		

· 작 성 자 : 지적재조사담당 정 석 기 
· 확 인 자 : 종합민원과장 이 정 희 

동본1,청북3·4지구 지적재조사 측량·조사 대행계획서 세부평가결과

□평가 대상 : 한국국토정보공사 대구·경북 지역본부 예천지사

평가항목		평 가 지 표	배점	평가	비고
계			20	20	
대행계획서 구성의 충실도	회사소개 및 종합현황	- 회사소개에 대한 PR이 상세하고 구체적임	우수 (1)	1	
		- 디테일한 대행계획서 작성			
		- 회사소개에 대한 PR이 형식적	보통 (0.6)		
		- 형식적인 대행계획서 작성			
	기술인력 및 장비운영 계획의 적정성	- 회사소개에 대한 PR 없음	미흡 (0.2)	1	
		- 대행계획서 미작성			
		- 기술자 및 장비운영에 대한 계획이 상세하고 구체적임	우수 (1)		
		- 기술자 및 장비 부족시 대책 방안이 구체적임			
	기술인력 및 장비운영 계획의 적정성	- 기술자 및 장비운영에 대한 계획 형식적	보통 (0.6)		
		- 기술자 및 장비 부족시 대책 방안 형식적			
		- 기술자 및 장비운영에 대한 계획 없음	미흡 (0.2)		
		- 기술자 및 장비 부족시 대책 방안 없음			
	대행계획의 실현 가능성	- 지적재조사사업 대행시 실현가능한 계획서 작성	우수 (1)	1	
		- 지적재조사사업 대행시 실현 불가능한 계획서 작성	보통 (0.6)		
		- 대행계획서 미작성	미흡 (0.2)		
	당해 사업지구 측량·조사 업무 수행 시 특수여건 이해도	- 지적재조사사업지구에 대한 특징 및 추진원인, 불부합지 발생 경위 등을 이해하고 작성한 경우	우수 (1)	1	
		- 지적재조사사업지구에 대한 특징 및 추진원인, 불부합지 발생 경위 등을 이해 못하고 작성한 경우	보통 (0.6)		
		- 대행계획서 미작성	미흡 (0.2)		
	대행자업무 추진자세 등	- 지적재조사사업을 완료 하여야 하는 이유를 작성한 경우	우수 (1)	1	
		- 지적재조사사업을 완료 하여야 하는 이유를 작성하지 못한 경우	보통 (0.6)		
		- 대행계획서 미작성	미흡 (0.2)		
대행계획서의 전문성 및 타당성	지적재조사측 량추진일정및 세부계획	- 측량계획 및 준비, 일필지측량, 토지현황조사, 납품서류, 납품방법 등 지적재조사사업에 대하여 정확히 알고 계획을 수립한 경우	우수 (6)	6	
		- 성과물에 대한 보완 및 성과 확정후 업무지원 계획, 재조사사 업에 대한 지원 등을 상세히 가능하게 제시한 경우			
		- 측량계획 및 준비, 일필지측량, 토지현황조사, 납품서류, 납품방 법 등 지적재조사사업에 대하여 불가능한 계획을 수립한 경우	보통 (3)		
		- 성과물에 대한 보완 및 성과 확정후 업무지원 계획, 재조사사 업에 대한 지원 등이 부족한 경우			
	Network RTK 운영이가능한측 량기술자확보여 부	- GNSS교육을 이수 및 운영이 가능한자 참여	우수 (3)	3	
		- GNSS교육 불이수 한 자이나, 운영이 가능한자 참여	보통 (2)		
		- GNSS교육 불이수 및 운영 불가능한자 참여	미흡 (1)		
	업무 대 행 에 필요한 지적재조 사 전문 교육 이 수여부	- 지적재조사 전문교육 이수 여부와 관계없이 3점 평가(지적재 조사 측량·조사 등의 대행자 선정기준 별표1에 따라 2015부 터 적용)	우수(3) 보통(2) 미흡(1)	3	
	기 타 사 업 추 진 에 따른 발생 가 능 위험요소, 장 애 분석 및 대책 방안	- 사업지구에 대한 예상문제점 및 대책방안 등을 세부적으로 가능성 있게 제시함	우수 (3)	3	
		- 사업지구에 대한 예상문제점 및 대책방안 등을 제시하지 못 하고 불가능한 계획을 수립한 경우	보통 (2)		
		- 미작성한 경우	미흡 (1)		

· 작 성 자 : 지적재조사담당 정 석 기

· 확 인 자 : 종합민원과장 이 정 희