

심의위원(A)

1. 배수펌프(A)_상월지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경제성	점수 (15)	합계	비고
1	A	A	배수펌프	우	22	우	22	수	15	우	13	72	
2	A	B	배수펌프	수	25	수	25	우	13	수	15	78	

2. 배수펌프(B)_용궁지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경제성	점수 (15)	합계	비고
1	B	A	배수펌프	수	25	우	22	미	11	양	9	67	
2	B	B	배수펌프	우	22	수	25	우	13	수	15	75	
3	B	C	배수펌프	미	19	양	16	양	9	미	11	55	
4	B	D	배수펌프	양	16	미	19	수	15	우	13	63	

3. 제진기(A)_상월지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경제성	점수 (15)	합계	비고
1	A	A	제진기	우	22	우	22	수	15	우	13	72	
2	A	B	제진기	양	16	양	16	양	9	수	15	56	
3	A	C	제진기	미	19	미	19	미	11	미	11	60	
4	A	D	제진기	수	25	수	25	우	13	양	9	72	

4. 제진기(B)_용궁지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경제성	점수 (15)	합계	비고
1	B	A	제진기	우	22	수	25	양	9	수	15	71	
2	B	B	제진기	양	16	미	19	미	11	우	13	59	
3	B	C	제진기	미	19	양	16	수	15	미	11	61	
4	B	D	제진기	수	25	우	22	우	13	양	9	69	

5. 가설교량(D)_용궁지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경관성	점수 (15)	합계	비고
1	D	A	가설교량	가	12	수	25	우	13	양	9	59	
3	D	B	가설교량	양	16	가	12	양	9	미	11	48	
4	D	C	가설교량	우	22	우	22	수	15	우	13	72	
6	D	D	가설교량	수	25	미	19	가	7	수	15	66	
7	D	E	가설교량	미	19	양	16	미	11	가	7	53	

6. 교량(A)_상월지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경관성	점수 (15)	합계	비고
1	A	A	구태1교	수	25	우	22	수	15	수	15	77	
2	A	B	구태1교	우	22	수	25	우	13	우	13	73	

7. 교량(B)_오류지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경관성	점수 (15)	합계	비고
1	B	A	오류교	우	22	우	22	가	7	수	15	66	
1	B	A	(신)죽진교	우	22	우	22	양	9	수	15	68	
1	B	A	우곡교	수	25	양	16	가	7	수	15	63	
1	B	A	탑2교	우	22	우	22	양	9	수	15	68	
1	B	A	은산교	우	22	미	19	가	7	수	15	63	
2	B	B	오류교	양	16	양	16	우	13	우	13	58	
2	B	B	우탑교	우	22	우	22	미	11	우	13	68	
2	B	B	은산교	수	25	우	22	수	15	가	7	69	
3	B	C	오류교	가	12	수	25	미	11	가	7	55	
3	B	C	우곡교	가	12	미	19	수	15	미	11	57	
3	B	C	우탑교	가	12	미	19	수	15	미	11	57	
3	B	C	은산교	가	12	미	19	우	13	우	13	57	
4	B	D	(신)죽진교	미	19	미	19	가	7	양	9	54	
4	B	D	우곡교	양	16	수	25	미	11	우	13	65	
4	B	D	우탑교	양	16	수	25	양	9	가	7	57	
4	B	D	탑2교	양	16	수	25	우	13	미	11	65	
4	B	D	은산교	양	16	수	25	미	11	미	11	63	

5	B	E	오류교	미	19	가	12	양	9	미	11	51	
5	B	E	(신)죽진교	가	12	양	16	수	15	미	11	54	
5	B	E	우곡교	미	19	가	12	우	13	가	7	51	
5	B	E	우탐교	미	19	가	12	우	13	양	9	53	
5	B	E	탐2교	수	25	미	19	미	11	양	9	64	
5	B	E	은산교	미	19	가	12	미	11	양	9	51	
6	B	F	오류교	수	25	미	19	수	15	양	9	68	
6	B	F	(신)죽진교	수	25	가	12	미	11	우	13	61	
6	B	F	우곡교	우	22	우	22	양	9	양	9	62	
6	B	F	우탐교	수	25	양	16	가	7	수	15	63	
6	B	F	탐2교	미	19	양	16	수	15	우	13	63	
6	B	F	은산교	미	19	양	16	양	9	미	11	55	
7	B	G	(신)죽진교	양	16	수	25	우	13	가	7	61	

8. 교량(C)_용궁지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경관성	점수 (15)	합계	비고
1	C	A	원당교	우	22	양	16	미	11	미	11	60	
1	C	A	읍부교	우	22	양	16	양	9	우	13	60	
1	C	A	가야교	우	22	양	16	미	11	미	11	60	
1	C	A	쌍수문1교	수	25	미	19	미	11	수	15	70	
1	C	A	쌍수문2교	우	22	미	19	미	11	수	15	67	

2	C	B	쌍수문2교	미	19	수	25	양	9	양	9	62	
3	C	C	원당교	수	25	우	22	우	13	우	13	73	
3	C	C	가야교	수	25	우	22	우	13	우	13	73	
4	C	D	원당교	양	16	가	12	가	7	가	7	42	
4	C	D	읍부교	양	16	가	12	가	7	가	7	42	
4	C	D	쌍수문1교	미	19	양	16	양	9	양	9	53	
4	C	D	쌍수문2교	양	16	양	16	미	11	미	11	54	
5	C	E	읍부교	미	19	수	25	미	11	미	11	66	
5	C	E	가야교	미	19	미	19	수	15	수	15	68	
5	C	E	쌍수문1교	우	22	수	25	우	13	우	13	73	
5	C	E	쌍수문2교	수	25	우	22	우	13	우	13	73	
6	C	F	원당교	가	12	미	19	수	15	양	9	55	
6	C	F	읍부교	가	12	우	22	수	15	양	9	58	
6	C	F	가야교	양	16	수	25	양	9	양	9	59	
6	C	F	쌍수문1교	양	16	우	22	수	15	미	11	64	
7	C	G	원당교	미	19	수	25	양	9	수	15	68	
7	C	G	읍부교	수	25	미	19	우	13	수	15	72	

심의위원(B)

1. 배수펌프(A)_상월지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경제성	점수 (15)	합계	비고
1	A	A	배수펌프	수	25	우	22	우	13	우	13	73	
2	A	B	배수펌프	우	22	수	25	수	15	수	15	77	

2. 배수펌프(B)_용궁지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경제성	점수 (15)	합계	비고
1	B	A	배수펌프	미	19	양	16	우	13	수	15	63	
2	B	B	배수펌프	양	16	미	19	미	11	우	13	59	
3	B	C	배수펌프	수	25	우	22	수	15	미	11	73	
4	B	D	배수펌프	우	22	수	25	양	9	양	9	65	

3. 제진기(A)_상월지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경제성	점수 (15)	합계	비고
1	A	A	제진기	양	16	양	16	우	13	수	15	60	
2	A	B	제진기	수	25	우	22	미	11	양	9	67	
3	A	C	제진기	우	22	수	25	양	9	미	11	67	
4	A	D	제진기	미	19	미	19	수	15	우	13	66	

4. 제진기(B)_용궁지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경제성	점수 (15)	합계	비고
1	B	A	제진기	수	25	우	22	미	11	미	11	69	
2	B	B	제진기	양	16	양	16	수	15	양	9	56	
3	B	C	제진기	미	19	수	25	양	9	수	15	68	
4	B	D	제진기	우	22	미	19	우	13	우	13	67	

5. 가설교량(D)_용궁지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경관성	점수 (15)	합계	비고
1	D	A	가설교량	양	16	가	12	우	13	우	13	54	
3	D	B	가설교량	가	12	양	16	가	7	수	15	50	
4	D	C	가설교량	미	19	미	19	수	15	미	11	64	
6	D	D	가설교량	우	22	수	25	양	9	가	7	63	
7	D	E	가설교량	수	25	우	22	미	11	양	9	67	

6. 교량(A)_상월지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경관성	점수 (15)	합계	비고
1	A	(주)서현종합건설	구태1교	수	25	우	22	수	15	수	15	77	
2	A	(주)세연사	구태1교	우	22	수	25	우	13	우	13	73	

7. 교량(B)_오류지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경관성	점수 (15)	합계	비고
1	B	A	오류교	우	22	우	22	미	11	가	7	62	
1	B	A	(신)죽진교	미	19	수	25	양	9	가	7	60	
1	B	A	우곡교	수	25	미	19	미	11	양	9	64	
1	B	A	탑2교	수	25	양	16	수	15	우	13	69	
1	B	A	은산교	수	25	미	19	수	15	가	7	66	
2	B	B	오류교	수	25	미	19	가	7	양	9	60	
2	B	B	우탑교	양	16	양	16	우	13	우	13	58	
2	B	B	은산교	우	22	양	16	우	13	우	13	64	
3	B	C	오류교	양	16	양	16	우	13	우	13	58	
3	B	C	우곡교	가	12	가	12	수	15	수	15	54	
3	B	C	우탑교	가	12	가	12	수	15	수	15	54	
3	B	C	은산교	미	19	미	19	미	11	미	11	60	
4	B	D	(신)죽진교	양	16	양	16	우	13	우	13	58	
4	B	D	우곡교	양	16	양	16	우	13	우	13	58	
4	B	D	우탑교	수	25	미	19	가	7	양	9	60	
4	B	D	탑2교	우	22	미	19	미	11	수	15	67	
4	B	D	은산교	양	16	우	22	가	7	미	11	56	

5	B	E	오류교	가	12	가	12	수	15	수	15	54	
5	B	E	(신)죽진교	가	12	가	12	수	15	수	15	54	
5	B	E	우곡교	미	19	수	25	양	9	가	7	60	
5	B	E	우탐교	우	22	우	22	미	11	가	7	62	
5	B	E	탐2교	양	16	수	25	양	9	양	9	59	
5	B	E	은산교	미	19	가	12	미	11	양	9	51	
6	B	F	오류교	미	19	수	25	양	9	미	11	64	
6	B	F	(신)죽진교	우	22	우	22	가	7	미	11	62	
6	B	F	우곡교	우	22	우	22	가	7	미	11	62	
6	B	F	우탐교	미	19	수	25	양	9	미	11	64	
6	B	F	탐2교	미	19	우	22	우	13	미	11	65	
6	B	F	은산교	가	12	수	25	양	9	수	15	61	
7	B	G	(신)죽진교	수	25	미	19	미	11	양	9	64	

8. 교량(C)_용궁지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경관성	점수 (15)	합계	비고
1	C	A	원당교	우	22	우	22	가	7	미	11	62	
1	C	A	읍부교	미	19	수	25	양	9	미	11	64	
1	C	A	가야교	수	25	양	16	수	15	우	13	69	
1	C	A	쌍수문1교	수	25	양	16	수	15	우	13	69	
1	C	A	쌍수문2교	미	19	우	22	수	15	미	11	67	

2	C	B	쌍수문2교	양	16	수	25	우	13	수	15	69	
3	C	C	원당교	가	12	가	12	수	15	수	15	54	
3	C	C	가야교	양	16	수	25	양	9	양	9	59	
4	C	D	원당교	양	16	양	16	우	13	우	13	58	
4	C	D	읍부교	수	25	미	19	가	7	양	9	60	
4	C	D	쌍수문1교	양	16	수	25	양	9	양	9	59	
4	C	D	쌍수문2교	우	22	미	19	미	11	우	13	65	
5	C	E	읍부교	양	16	양	16	우	13	우	13	58	
5	C	E	가야교	미	19	우	22	우	13	미	11	65	
5	C	E	쌍수문1교	미	19	우	22	우	13	미	11	65	
5	C	E	쌍수문2교	수	25	양	16	양	9	양	9	59	
6	C	F	원당교	미	19	수	25	양	9	가	7	60	
6	C	F	읍부교	가	12	가	12	수	15	수	15	54	
6	C	F	가야교	우	22	미	19	미	11	수	15	67	
6	C	F	쌍수문1교	우	22	미	19	미	11	수	15	67	
7	C	G	원당교	수	25	미	19	미	11	양	9	64	
7	C	G	읍부교	우	22	우	22	미	11	가	7	62	

심의위원(C)

1. 배수펌프(A)_상월지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경제성	점수 (15)	합계	비고
1	A	A	배수펌프	우	22	우	22	우	13	우	13	70	
2	A	B	배수펌프	수	25	수	25	수	15	수	15	80	

2. 배수펌프(B)_용궁지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경제성	점수 (15)	합계	비고
1	B	A	배수펌프	우	22	양	16	양	9	양	9	56	
2	B	B	배수펌프	미	19	미	19	미	11	수	15	64	
3	B	C	배수펌프	수	25	수	25	수	15	미	11	76	
4	B	D	배수펌프	양	16	우	22	우	13	우	13	64	

3. 제진기(A)_상월지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경제성	점수 (15)	합계	비고
1	A	A	제진기	우	22	양	16	우	13	우	13	64	
2	A	B	제진기	미	19	우	22	미	11	미	11	63	
3	A	C	제진기	양	16	미	19	양	9	양	9	53	
4	A	D	제진기	수	25	수	25	수	15	수	15	80	

4. 제진기(B)_용궁지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경제성	점수 (15)	합계	비고
1	B	A	제진기	양	16	미	19	미	11	수	15	61	
2	B	B	제진기	수	25	우	22	수	15	미	11	73	
3	B	C	제진기	우	22	수	25	우	13	우	13	73	
4	B	D	제진기	미	19	양	16	양	9	양	9	53	

5. 가설교량(D)_용궁지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경관성	점수 (15)	합계	비고
1	D	A	가설교량	수	25	수	25	수	15	수	15	80	
3	D	B	가설교량	미	19	미	19	미	11	미	11	60	
4	D	C	가설교량	우	22	우	22	우	13	우	13	70	
6	D	D	가설교량	양	16	양	16	양	9	양	9	50	
7	D	E	가설교량	가	12	가	12	가	7	가	7	38	

6. 교량(A)_상월지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경관성	점수 (15)	합계	비고
1	A	A	구태1교	수	25	수	25	수	15	수	15	80	
2	A	B	구태1교	우	22	우	22	우	13	우	13	70	

7. 교량(B)_오류지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경관성	점수 (15)	합계	순위	비고
1	B	A	오류교	미	19	우	22	양	9	미	11	61	3	
1	B	A	(신)죽진교	미	19	미	19	미	11	수	15	64	3	
1	B	A	우곡교	우	22	미	19	우	13	미	11	65	2	
1	B	A	탑2교	수	25	수	25	수	15	수	15	80	1	
1	B	A	은산교	우	22	미	19	우	13	양	9	63	2	
2	B	B	오류교	우	22	미	19	우	13	우	13	67	2	
2	B	B	우탑교	수	25	수	25	수	15	수	15	80	1	
2	B	B	은산교	수	25	수	25	수	15	수	15	80	1	
3	B	C	오류교	가	12	가	12	가	7	가	7	38	5	
3	B	C	우곡교	가	12	가	12	가	7	우	13	44	5	
3	B	C	우탑교	가	12	가	12	가	7	가	7	38	5	
3	B	C	은산교	양	16	양	16	미	11	미	11	54	4	
4	B	D	(신)죽진교	가	12	가	12	가	7	가	7	38	5	
4	B	D	우곡교	양	16	우	22	양	9	양	9	56	3	
4	B	D	우탑교	양	16	우	22	미	11	양	9	58	4	
4	B	D	탑2교	양	16	우	22	미	11	양	9	58	3	
4	B	D	은산교	가	12	미	19	미	11	가	7	49	6	

5	B	E	오류교	양	16	양	16	미	11	양	9	52	4	
5	B	E	(신)죽진교	양	16	양	16	양	9	양	9	50	4	
5	B	E	우곡교	미	19	양	16	미	11	가	7	53	4	
5	B	E	우탐교	미	19	미	19	우	13	우	13	64	2	
5	B	E	탐2교	미	19	미	19	양	9	미	11	58	3	
5	B	E	은산교	미	19	우	22	가	7	미	11	59	3	
6	B	F	오류교	수	25	수	25	수	15	수	15	80	1	
6	B	F	(신)죽진교	우	22	우	22	우	13	미	11	68	2	
6	B	F	우곡교	수	25	수	25	수	15	수	15	80	1	
6	B	F	우탐교	우	22	양	16	양	9	우	13	60	3	
6	B	F	탐2교	우	22	양	16	우	13	우	13	64	2	
6	B	F	은산교	미	19	가	12	양	9	우	13	53	5	
7	B	G	(신)죽진교	수	25	수	25	수	15	수	15	80	1	

8. 교량(C)_용궁지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경관성	점수 (15)	합계	비고
1	C	A	원당교	미	19	미	19	미	11	우	13	62	
1	C	A	읍부교	미	19	미	19	양	9	양	9	56	
1	C	A	가야교	수	25	수	25	우	13	수	15	78	
1	C	A	쌍수문1교	미	19	미	19	우	13	미	11	62	
1	C	A	쌍수문2교	수	25	수	25	우	13	우	13	76	

2	C	B	쌍수문2교	미	19	미	19	미	11	미	11	60	
3	C	C	원당교	우	22	우	22	수	15	미	11	70	
3	C	C	가야교	우	22	우	22	수	15	우	13	72	
4	C	D	원당교	가	12	가	12	가	7	가	7	38	
4	C	D	읍부교	가	12	가	12	미	11	미	11	46	
4	C	D	쌍수문1교	우	22	양	16	양	9	양	9	56	
4	C	D	쌍수문2교	양	16	양	16	양	9	양	9	50	
5	C	E	읍부교	양	16	우	22	가	7	우	13	58	
5	C	E	가야교	미	19	미	19	양	9	양	9	56	
5	C	E	쌍수문1교	수	25	수	25	수	15	수	15	80	
5	C	E	쌍수문2교	우	22	우	22	수	15	수	15	74	
6	C	F	원당교	양	16	양	16	양	9	양	9	50	
6	C	F	읍부교	우	22	양	16	우	13	가	7	58	
6	C	F	가야교	양	16	양	16	미	11	미	11	54	
6	C	F	쌍수문1교	양	16	우	22	미	11	우	13	62	
7	C	G	원당교	수	25	수	25	우	13	수	15	78	
7	C	G	읍부교	수	25	수	25	수	15	수	15	80	

심의위원(D)

1. 배수펌프(A)_상월지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리 (15)	점수 (15)	경제성	점수 (15)	합계	비고
1	A	A	배수펌프	우	22	수	25	우	13	우	13	73	
2	A	B	배수펌프	수	25	우	22	수	15	수	15	77	

2. 배수펌프(B)_용궁지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리 (15)	점수 (15)	경제성	점수 (15)	합계	비고
1	B	A	배수펌프	미	19	미	19	양	9	양	9	56	
2	B	B	배수펌프	수	25	우	22	우	13	수	15	75	
3	B	C	배수펌프	양	16	양	16	미	11	미	11	54	
4	B	D	배수펌프	우	22	수	25	수	15	우	13	75	

3. 제진기(A)_상월지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리 (15)	점수 (15)	경제성	점수 (15)	합계	비고
1	A	A	제진기	미	19	양	16	수	15	양	9	59	
2	A	B	제진기	우	22	수	25	우	13	미	11	71	
3	A	C	제진기	양	16	미	19	양	9	수	15	59	
4	A	D	제진기	수	25	우	22	미	11	우	13	71	

4. 제진기(B)_용궁지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리 (15)	점수 (15)	경제성	점수 (15)	합계	비고
1	B	A	제진기	우	22	미	19	양	9	수	15	65	
2	B	B	제진기	양	16	우	22	미	11	양	9	58	
3	B	C	제진기	수	25	수	25	수	15	우	13	78	
4	B	D	제진기	미	19	양	16	우	13	미	11	59	

5. 가설교량(D)_용궁지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경관성	점수 (15)	합계	비고
1	D	A	가설교량	수	25	수	25	우	13	우	13	76	
3	D	B	가설교량	가	12	가	12	양	9	미	11	44	
4	D	C	가설교량	미	19	양	16	수	15	수	15	65	
6	D	D	가설교량	양	16	미	19	가	7	양	9	51	
7	D	E	가설교량	우	22	우	22	미	11	가	7	62	

6. 교량(A)_상월지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경관성	점수 (15)	합계	비고
1	A	A	구태1교	우	22	수	25	우	13	우	13	73	
2	A	B	구태1교	수	25	우	22	수	15	수	15	77	

7. 교량(B)_오류지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경관성	점수 (15)	합계	비고
1	B	A	오류교	우	22	수	25	우	13	미	11	71	
1	B	A	(신)죽진교	미	19	양	16	우	13	가	7	55	
1	B	A	우곡교	가	12	가	12	양	9	우	13	46	
1	B	A	탑2교	양	16	양	16	미	11	양	9	52	
1	B	A	은산교	가	12	미	19	가	7	우	13	51	
2	B	B	오류교	수	25	우	22	수	15	우	13	75	
2	B	B	우탑교	미	19	미	19	우	13	우	13	64	
2	B	B	은산교	우	22	수	25	미	11	수	15	73	
3	B	C	오류교	양	16	양	16	가	7	수	15	54	
3	B	C	우곡교	양	16	양	16	우	13	양	9	54	
3	B	C	우탑교	양	16	가	12	미	11	가	7	46	
3	B	C	은산교	양	16	가	12	양	9	양	9	46	
4	B	D	(신)죽진교	수	25	우	22	가	7	우	13	67	
4	B	D	우곡교	수	25	우	22	미	11	미	11	69	
4	B	D	우탑교	수	25	우	22	수	15	미	11	73	
4	B	D	탑2교	수	25	수	25	양	9	우	13	72	
4	B	D	은산교	수	25	우	22	수	15	미	11	73	

5	B	E	오류교	미	19	미	19	양	9	가	7	54	
5	B	E	(신)죽진교	양	16	미	19	수	15	양	9	59	
5	B	E	우곡교	우	22	미	19	수	15	가	7	63	
5	B	E	우탐교	가	12	양	16	가	7	양	9	44	
5	B	E	탐2교	우	22	우	22	수	15	미	11	70	
5	B	E	은산교	미	19	양	16	우	13	가	7	55	
6	B	F	오류교	가	12	가	12	미	11	양	9	44	
6	B	F	(신)죽진교	우	22	수	25	미	11	수	15	73	
6	B	F	우곡교	미	19	수	25	가	7	수	15	66	
6	B	F	우탐교	우	22	수	25	양	9	수	15	71	
6	B	F	탐2교	미	19	미	19	우	13	수	15	66	
6	B	F	은산교	미	19	미	19	미	11	미	11	60	
7	B	G	(신)죽진교	가	12	가	12	양	9	미	11	44	

8. 교량(C)_용궁지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경관성	점수 (15)	합계	비고
1	C	A	원당교	미	19	수	25	수	15	미	11	70	
1	C	A	읍부교	양	16	가	12	미	11	미	11	50	
1	C	A	가야교	미	19	양	16	수	15	양	9	59	
1	C	A	쌍수문1교	미	19	수	25	양	9	양	9	62	
1	C	A	쌍수문2교	미	19	수	25	양	9	양	9	62	

2	C	B	쌍수문2교	양	16	우	22	미	11	미	11	60	
3	C	C	원당교	가	12	가	12	양	9	양	9	42	
3	C	C	가야교	우	22	우	22	미	11	우	13	68	
4	C	D	원당교	양	16	양	16	가	7	우	13	52	
4	C	D	읍부교	가	12	양	16	우	13	가	7	48	
4	C	D	쌍수문1교	양	16	양	16	우	13	미	11	56	
4	C	D	쌍수문2교	우	22	양	16	우	13	수	15	66	
5	C	E	읍부교	미	19	미	19	가	7	수	15	60	
5	C	E	가야교	양	16	미	19	양	9	수	15	59	
5	C	E	쌍수문1교	수	25	미	19	수	15	우	13	72	
5	C	E	쌍수문2교	수	25	미	19	수	15	우	13	72	
6	C	F	원당교	우	22	우	22	미	11	수	15	70	
6	C	F	읍부교	수	25	우	22	수	15	양	9	71	
6	C	F	가야교	수	25	수	25	우	13	미	11	74	
6	C	F	쌍수문1교	우	22	우	22	미	11	수	15	70	
7	C	G	원당교	수	25	미	19	우	13	가	7	64	
7	C	G	읍부교	우	22	수	25	양	9	우	13	69	

심의위원(E)

1. 배수펌프(A)_상월지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리 (15)	점수 (15)	경제성	점수 (15)	합계	비고
1	A	A	배수펌프	우	22	수	25	수	15	수	15	77	
2	A	B	배수펌프	수	25	우	22	우	13	우	13	73	

2. 배수펌프(B)_용궁지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리 (15)	점수 (15)	경제성	점수 (15)	합계	비고
1	B	A	배수펌프	양	16	미	19	미	11	양	9	55	
2	B	B	배수펌프	우	22	양	16	양	9	수	15	62	
3	B	C	배수펌프	수	25	수	25	수	15	우	13	78	
4	B	D	배수펌프	미	19	우	22	우	13	미	11	65	

3. 제진기(A)_상월지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리 (15)	점수 (15)	경제성	점수 (15)	합계	비고
1	A	A	제진기	양	16	미	19	수	15	미	11	61	
2	A	B	제진기	우	22	우	22	미	11	양	9	64	
3	A	C	제진기	미	19	양	16	양	9	우	13	57	
4	A	D	제진기	수	25	수	25	우	13	수	15	78	

4. 제진기(B)_용궁지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리 (15)	점수 (15)	경제성	점수 (15)	합계	비고
1	B	A	제진기	수	25	수	25	수	15	수	15	80	
2	B	B	제진기	미	19	양	16	미	11	우	13	59	
3	B	C	제진기	우	22	미	19	양	9	양	9	59	
4	B	D	제진기	양	16	우	22	우	13	미	11	62	

5. 가설교량(D)_용궁지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경관성	점수 (15)	합계	비고
1	D	A	가설교량	양	16	우	22	수	15	양	9	62	
3	D	B	가설교량	미	19	양	16	가	7	가	7	49	
4	D	C	가설교량	가	12	미	19	미	11	미	11	53	
6	D	D	가설교량	우	22	가	12	양	9	수	15	58	
7	D	E	가설교량	수	25	수	25	우	13	우	13	76	

6. 교량(A)_상월지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경관성	점수 (15)	합계	비고
1	A	A	구태1교	수	25	수	25	수	15	우	13	78	
2	A	B	구태1교	우	22	우	22	우	13	수	15	72	

7. 교량(B)_오류지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경관성	점수 (15)	합계	비고
1	B	A	오류교	수	25	우	22	수	15	우	13	75	
1	B	A	(신)죽진교	미	19	우	22	양	9	미	11	61	
1	B	A	우곡교	우	22	수	25	미	11	우	13	71	
1	B	A	탑2교	수	25	수	25	우	13	수	15	78	
1	B	A	은산교	미	19	미	19	미	11	가	7	56	
2	B	B	오류교	우	22	수	25	미	11	수	15	73	
2	B	B	우탑교	우	22	수	25	미	11	우	13	71	
2	B	B	은산교	미	19	우	22	수	15	수	15	71	
3	B	C	오류교	양	16	미	19	우	13	미	11	59	
3	B	C	우곡교	수	25	우	22	수	15	수	15	77	
3	B	C	우탑교	수	25	우	22	수	15	수	15	77	
3	B	C	은산교	수	25	수	25	우	13	우	13	76	
4	B	D	(신)죽진교	양	16	가	12	미	11	우	13	52	
4	B	D	우곡교	미	19	양	16	우	13	미	11	59	
4	B	D	우탑교	미	19	양	16	우	13	미	11	59	
4	B	D	탑2교	우	22	우	22	미	11	우	13	68	
4	B	D	은산교	양	16	가	12	미	11	양	9	48	

5	B	E	오류교	미	19	가	12	양	9	가	7	47	
5	B	E	(신)죽진교	우	22	미	19	수	15	양	9	65	
5	B	E	우곡교	양	16	미	19	가	7	가	7	49	
5	B	E	우탐교	양	16	미	19	가	7	가	7	49	
5	B	E	탐2교	미	19	양	16	수	15	미	11	61	
5	B	E	은산교	가	12	양	16	양	9	미	11	48	
6	B	F	오류교	가	12	양	16	가	7	양	9	44	
6	B	F	(신)죽진교	가	12	양	16	가	7	가	7	42	
6	B	F	우곡교	가	12	가	12	양	9	양	9	42	
6	B	F	우탐교	가	12	가	12	양	9	양	9	42	
6	B	F	탐2교	양	16	미	19	양	9	양	9	53	
6	B	F	은산교	우	22	미	19	가	7	미	11	59	
7	B	G	(신)죽진교	수	25	수	25	우	13	수	15	78	

8. 교량(C)_용궁지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경관성	점수 (15)	합계	비고
1	C	A	원당교	가	12	가	12	양	9	양	9	42	
1	C	A	읍부교	가	12	가	12	양	9	양	9	42	
1	C	A	가야교	양	16	미	19	양	9	양	9	53	
1	C	A	쌍수문1교	양	16	미	19	양	9	양	9	53	
1	C	A	쌍수문2교	양	16	양	16	양	9	미	11	52	

2	C	B	쌍수문2교	수	25	수	25	수	25	우	22	97	
3	C	C	원당교	양	16	미	19	가	12	가	12	59	
3	C	C	가야교	미	19	양	16	미	19	미	19	73	
4	C	D	원당교	우	22	우	22	수	25	우	22	91	
4	C	D	읍부교	양	16	미	19	가	12	가	12	59	
4	C	D	쌍수문1교	미	19	양	16	미	19	미	19	73	
4	C	D	쌍수문2교	우	22	우	22	미	19	수	25	88	
5	C	E	읍부교	수	25	수	25	우	22	수	25	97	
5	C	E	가야교	우	22	우	22	우	22	수	25	91	
5	C	E	쌍수문1교	수	25	수	25	수	25	우	22	97	
5	C	E	쌍수문2교	미	19	미	19	우	22	양	16	76	
6	C	F	원당교	미	19	양	16	미	19	미	19	73	
6	C	F	읍부교	미	19	양	16	미	19	미	19	73	
6	C	F	가야교	수	25	수	25	수	25	우	22	97	
6	C	F	쌍수문1교	우	22	우	22	우	22	수	25	91	
7	C	G	원당교	수	25	수	25	우	22	수	25	97	
7	C	G	읍부교	우	22	우	22	수	25	우	22	91	

심의위원(F)

1. 배수펌프(A)_상월지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경제성	점수 (15)	합계	비고
1	A	A	배수펌프	우	22	우	22	우	13	수	15	72	
2	A	B	배수펌프	수	25	수	25	수	15	우	13	78	

2. 배수펌프(B)_용궁지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경제성	점수 (15)	합계	비고
1	B	A	배수펌프	미	19	미	19	우	13	미	11	62	
2	B	B	배수펌프	수	25	우	22	수	15	수	15	77	
3	B	C	배수펌프	우	22	수	25	미	11	우	13	71	
4	B	D	배수펌프	양	16	양	16	양	9	양	9	50	

3. 제진기(A)_상월지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경제성	점수 (15)	합계	비고
1	A	A	제진기	우	22	미	19	미	11	우	13	65	
2	A	B	제진기	미	19	수	25	양	9	수	15	68	
3	A	C	제진기	양	16	양	16	우	13	미	11	56	
4	A	D	제진기	수	25	우	22	수	15	양	9	71	

4. 제진기(B)_용궁지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경제성	점수 (15)	합계	비고
1	B	A	제진기	수	25	우	22	수	15	우	13	75	
2	B	B	제진기	양	16	미	19	양	9	수	15	59	
3	B	C	제진기	우	22	양	16	우	13	미	11	62	
4	B	D	제진기	미	19	수	25	미	11	양	9	64	

5. 가설교량(D)_용궁지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리 (15)	점수 (15)	경관성	점수 (15)	합계	비고
1	D	A	가설교량	수	25	우	22	우	13	미	11	71	
3	D	B	가설교량	미	19	가	12	수	15	가	7	53	
4	D	C	가설교량	가	12	양	16	양	9	수	15	52	
6	D	D	가설교량	양	16	미	19	가	7	우	13	55	
7	D	E	가설교량	우	22	수	25	미	11	양	9	67	

6. 교량(A)_상월지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리 (15)	점수 (15)	경관성	점수 (15)	합계	비고
1	A	A	구태1교	수	25	우	22	수	15	수	15	77	
2	A	B	구태1교	우	22	수	25	우	13	우	13	73	

7. 교량(B)_오류지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리 (15)	점수 (15)	경관성	점수 (15)	합계	비고
1	B	A	오류교	양	16	우	22	양	9	가	7	54	
1	B	A	(신)죽진교	우	22	미	19	가	7	우	13	61	
1	B	A	우곡교	수	25	우	22	수	15	수	15	77	
1	B	A	탑2교	수	25	우	22	수	15	수	15	77	
1	B	A	은산교	우	22	수	25	수	15	수	15	77	
2	B	B	오류교	미	19	미	19	우	13	양	9	60	
2	B	B	우탑교	수	25	수	25	우	13	우	13	76	
2	B	B	은산교	양	16	가	12	양	9	우	13	50	
3	B	C	오류교	우	22	가	12	가	7	수	15	56	
3	B	C	우곡교	미	19	미	19	양	9	우	13	60	
3	B	C	우탑교	우	22	미	19	양	9	미	11	61	
3	B	C	은산교	가	12	우	22	미	11	양	9	54	
4	B	D	(신)죽진교	미	19	양	16	우	13	가	7	55	
4	B	D	우곡교	우	22	양	16	미	11	양	9	58	
4	B	D	우탑교	양	16	양	16	미	11	수	15	58	
4	B	D	탑2교	미	19	양	16	우	13	우	13	61	
4	B	D	은산교	수	25	미	19	가	7	미	11	62	

5	B	E	오류교	가	12	양	16	수	15	미	11	54	
5	B	E	(신)죽진교	가	12	우	22	미	11	양	9	54	
5	B	E	우곡교	가	12	가	12	우	13	미	11	48	
5	B	E	우탐교	가	12	가	12	수	15	가	7	46	
5	B	E	탐2교	양	16	수	25	미	11	양	9	61	
5	B	E	은산교	미	19	양	16	우	13	가	7	55	
6	B	F	오류교	수	25	수	25	우	13	우	13	76	
6	B	F	(신)죽진교	양	16	가	12	양	9	수	15	52	
6	B	F	우곡교	양	16	수	25	가	7	가	7	55	
6	B	F	우탐교	미	19	우	22	가	7	양	9	57	
6	B	F	탐2교	우	22	미	19	양	9	미	11	61	
6	B	F	은산교	미	19	미	19	미	11	미	11	60	
7	B	G	(신)죽진교	수	25	수	25	수	15	미	11	76	

8. 교량(C)_용궁지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리 (15)	점수 (15)	경관성	점수 (15)	합계	비고
1	C	A	원당교	우	22	가	12	수	15	가	7	56	
1	C	A	읍부교	미	19	우	22	미	11	양	9	61	
1	C	A	가야교	미	19	미	19	우	13	수	15	66	
1	C	A	쌍수문1교	수	25	미	19	우	13	우	13	70	
1	C	A	쌍수문2교	양	16	수	25	수	15	수	15	71	

2	C	B	쌍수문2교	우	22	우	22	미	11	우	13	68	
3	C	C	원당교	양	16	미	19	양	9	우	13	57	
3	C	C	가야교	수	25	수	25	수	15	우	13	78	
4	C	D	원당교	미	19	양	16	가	7	미	11	53	
4	C	D	읍부교	가	12	양	16	수	15	미	11	54	
4	C	D	쌍수문1교	미	19	수	25	미	11	수	15	70	
4	C	D	쌍수문2교	수	25	미	19	양	9	미	11	64	
5	C	E	읍부교	양	16	미	19	양	9	가	7	51	
5	C	E	가야교	우	22	양	16	미	11	양	9	58	
5	C	E	쌍수문1교	우	22	우	22	수	15	양	9	68	
5	C	E	쌍수문2교	미	19	양	16	우	13	양	9	57	
6	C	F	원당교	가	12	우	22	미	11	양	9	54	
6	C	F	읍부교	우	22	가	12	가	7	수	15	56	
6	C	F	가야교	양	16	우	22	양	9	미	11	58	
6	C	F	쌍수문1교	양	16	양	16	양	9	미	11	52	
7	C	G	원당교	수	25	수	25	우	13	수	15	78	
7	C	G	읍부교	수	25	수	25	우	13	우	13	76	

심의위원(G)

1. 배수펌프(A)_상월지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경제성	점수 (15)	합계	비고
1	A	A	배수펌프	우	22	우	22	우	13	우	13	70	
2	A	B	배수펌프	수	25	수	25	수	15	수	15	80	

2. 배수펌프(B)_용궁지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경제성	점수 (15)	합계	비고
1	B	A	배수펌프	우	22	양	16	우	13	양	9	60	
2	B	B	배수펌프	미	19	미	19	양	9	수	15	62	
3	B	C	배수펌프	수	25	수	25	미	11	우	13	74	
4	B	D	배수펌프	양	16	우	22	수	15	미	11	64	

3. 제진기(A)_상월지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경제성	점수 (15)	합계	비고
1	A	A	제진기	우	22	미	19	미	11	미	11	63	
2	A	B	제진기	양	16	우	22	우	13	양	9	60	
3	A	C	제진기	미	19	양	16	양	9	수	15	59	
4	A	D	제진기	수	25	수	25	수	15	우	13	78	

4. 제진기(B)_용궁지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경제성	점수 (15)	합계	비고
1	B	A	제진기	미	19	미	19	수	15	미	11	64	
2	B	B	제진기	양	16	양	16	양	9	양	9	50	
3	B	C	제진기	수	25	우	22	우	13	우	13	73	
4	B	D	제진기	우	22	수	25	미	11	수	15	73	

5. 가설교량(D)_용궁지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경관성	점수 (15)	합계	비고
1	D	A	가설교량	우	22	양	16	수	15	수	15	68	
3	D	B	가설교량	가	12	가	12	가	7	가	7	38	
4	D	C	가설교량	미	19	우	22	미	11	양	9	61	
6	D	D	가설교량	수	25	미	19	양	9	미	11	64	
7	D	E	가설교량	양	16	수	25	우	13	우	13	67	

6. 교량(A)_상월지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경관성	점수 (15)	합계	비고
1	A	A	구태1교	수	25	수	25	수	15	수	15	80	
2	A	B	구태1교	우	22	우	22	우	13	우	13	70	

7. 교량(B)_오류지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경관성	점수 (15)	합계	비고
1	B	A	오류교	우	22	미	19	미	11	우	13	65	
1	B	A	(신)죽진교	미	19	양	16	양	9	가	7	51	
1	B	A	우곡교	수	25	우	22	수	15	수	15	77	
1	B	A	탑2교	미	19	양	16	미	11	수	15	61	
1	B	A	은산교	미	19	우	22	미	11	가	7	59	
2	B	B	오류교	가	12	가	12	양	9	가	7	40	
2	B	B	우탑교	수	25	수	25	우	13	수	15	78	
2	B	B	은산교	우	22	미	19	가	7	미	11	59	
3	B	C	오류교	양	16	우	22	가	7	양	9	54	
3	B	C	우곡교	양	16	수	25	미	11	가	7	59	
3	B	C	우탑교	가	12	우	22	수	15	미	11	60	
3	B	C	은산교	수	25	수	25	우	13	양	9	72	
4	B	D	(신)죽진교	양	16	미	19	가	7	양	9	51	
4	B	D	우곡교	우	22	미	19	가	7	우	13	61	
4	B	D	우탑교	우	22	양	16	미	11	가	7	56	
4	B	D	탑2교	우	22	미	19	양	9	우	13	63	
4	B	D	은산교	양	16	미	19	양	9	미	11	55	

5	B	E	오류교	미	19	양	16	우	13	미	11	59	
5	B	E	(신)죽진교	가	12	가	12	미	11	가	7	42	
5	B	E	우곡교	가	12	가	12	우	13	양	9	46	
5	B	E	우탐교	미	19	가	12	가	7	우	13	51	
5	B	E	탐2교	수	25	수	25	우	13	미	11	74	
5	B	E	은산교	미	19	양	16	미	11	수	15	61	
6	B	F	오류교	수	25	수	25	수	15	수	15	80	
6	B	F	(신)죽진교	수	25	수	25	수	15	수	15	80	
6	B	F	우곡교	미	19	양	16	양	9	미	11	55	
6	B	F	우탐교	양	16	미	19	양	9	양	9	53	
6	B	F	탐2교	양	16	우	22	수	15	양	9	62	
6	B	F	은산교	가	12	가	12	수	15	우	13	52	
7	B	G	(신)죽진교	우	22	우	22	우	13	우	13	70	

8. 교량(C)_용궁지구

일련 번호	그룹	업체	대상	시공성	점수 (25)	안정성	점수 (25)	유지관리	점수 (15)	경관성	점수 (15)	합계	비고
1	C	A	원당교	수	25	우	22	수	15	수	15	77	
1	C	A	읍부교	미	19	우	22	미	11	수	15	67	
1	C	A	가야교	우	22	미	19	미	11	수	15	67	
1	C	A	쌍수문1교	양	16	우	22	양	9	수	15	62	
1	C	A	쌍수문2교	미	19	우	22	미	11	우	13	65	

2	C	B	쌍수문2교	양	16	미	19	수	15	미	11	61	
3	C	C	원당교	미	19	양	16	미	11	우	13	59	
3	C	C	가야교	미	19	우	22	수	15	미	11	67	
4	C	D	원당교	양	16	수	25	우	13	미	11	65	
4	C	D	읍부교	수	25	수	25	우	13	우	13	76	
4	C	D	쌍수문1교	우	22	미	19	우	13	양	9	63	
4	C	D	쌍수문2교	우	22	양	16	양	9	양	9	56	
5	C	E	읍부교	우	22	미	19	수	15	미	11	67	
5	C	E	가야교	수	25	수	25	우	13	우	13	76	
5	C	E	쌍수문1교	미	19	양	16	미	11	우	13	59	
5	C	E	쌍수문2교	수	25	수	25	우	13	수	15	78	
6	C	F	원당교	가	12	가	12	가	7	가	7	38	
6	C	F	읍부교	가	12	가	12	양	9	양	9	42	
6	C	F	가야교	양	16	양	16	양	9	양	9	50	
6	C	F	쌍수문1교	수	25	수	25	수	15	미	11	76	
7	C	G	원당교	우	22	미	19	양	9	양	9	59	
7	C	G	읍부교	양	16	양	16	가	7	가	7	46	